



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Processo: SOLICITAÇÃO INTERNA Nº 017212/2022 - Interno

Abertura: 09/12/2022 10:27:45 10:27:45

Procedência: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Interesse/Contato: MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI

Chave WEB: 201456842457462022

Consulta WEB: [http://ws.linhares.es.gov.br/services/protocolo_consulta_processo.ph](http://ws.linhares.es.gov.br/services/protocolo_consulta_processo.php)

Destinatário: SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Detalhamento:

ABERTURA DE VOLUME

Volume Nº: 004

Data Abertura Volume: 09/12/2022

Descrição:

Detalhamento: Contratação emergencial para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, deste Município de Linhares/ES, sendo o Lote 01 referente a escolas de ensino fundamental da Sede, o Lote 02 referente aos centros de educação infantil da Sede e o Lote 03 referente as unidades de ensino dos Distritos.



CONTRATO Nº 215/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PROCESSO Nº 17.212/2022

"MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO";

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 578.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.188 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, CNPJ n.º 09.688.149/0001-80, estabelecida no endereço na Avenida D. Lucas Moreira Neves, nº 856, Loja A, Bairro Palmital, CEP 29.906-830, tendo como representante legal o Sr. **RICIERI FRANCO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 079.467.567-04 e RG nº 1.523.348 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 1000, Bairro Palmital, Linhares-ES, CEP 29.906-830, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, oriundo do **Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 – Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 01 – Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede e Lote 03 – Referente as Unidades de Ensino dos Distritos**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

Contrato nº 215/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

09 - Secretaria Municipal de Educação

09.01.12.361.0088.2.158 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental.

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1111 / Ficha: 69

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: **R\$ 4.547.846,34 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e quatro centavos).**

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, reterá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2008 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 700, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE

Contrato nº 215 /2022

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal,

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- a) Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- b) Anotação de Responsabilidade Técnica;
- c) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;
- d) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- c) Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- e) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- a) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- c) Documentos de aprovação da projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- d) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- e) Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

Contrato nº 215 /2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.

4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

4.5 - O prazo de vigência do Contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato,

4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início
Contrato nº 215 /2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PML/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.



CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.

6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES. CEP 20.900-192 -
CNPJ nº 147.4109901-88. Tel: (51) 3733-8837. E-mail: secretaria@linhares.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.

6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES, CEP 29.600-192 -
FONE: (51) 407 4140001 - 08 20h às 17 3370 4540 - E-mail: semob@linhares.es.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.

6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.

6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.

6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.

6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES. CEP 29.600-192 -
FONE: 55 147 4400001 ou 55 51 9379 2020. E-mail:@prefeitura.linhares.es.gov.br

m
4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações diretas ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.

Contrato n.º 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES. CEP 29.600-192 -
FONE: (51) 3627-4300/3627-4301/3627-4302/3627-4303/3627-4304/3627-4305/3627-4306/3627-4307/3627-4308/3627-4309/3627-4310

(Handwritten marks)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

a) Advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

Contrato nº 215 /2022

m

to



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretaria Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 - Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 - A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;

Contrato nº 215/2022

m

h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidas e aprovados pela fiscalização.

10.3 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, na hipótese de conclusão do processo licitatório para este fim, quando alcançado proposta mais vantajosa para o Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.

11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.

Contrato nº 215 /2022

[Handwritten signatures]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.

11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.

11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.

11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.

11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.

11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-192 -
FONE: 55 451 44000000 FAX: 55 451 44000000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.

11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 85 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.
- c) Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais

Contrato nº 215 /2022



observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, 02 de dezembro de 2022.

mau

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

[Handwritten Signature]
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP
RICIERI FRANCO ALVES
CONTRATADA



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1163	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Dispensa Nº 000101/2022

Processo: 017212 / 2022

Contrato Nº 000215/2022

Empresa: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP

CNPJ: 09.688.149/0001-80

Endereço: AVENIDA DOM LUCAS MOREIRA NEVES, S/N - PALMITAL - LINHARES - ES - CEP: 29906830

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	001	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA der es 02/2022 20350 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. med. 8x8, cladesivo loppas80x60cm a cada 10m, incl. tábuas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x).	M		10	258,4500	2.584,50
002	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO der es 02/2022 10220 demolição de piso cimentado, exclusiva lastro de concreto.	M²		76,08	13,0899	995,88
003	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE der es 02/2022 10201 demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto.	M²		22,82	27,5898	629,60
004	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO der es 02/2022 10202 demolição de piso revestido com cerâmica.	M²		76,08	14,8399	1.129,02
005	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES der es 02/2022 10210 demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001).	M³		7,61	299,3889	2.278,35
006	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 10213 retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (blokus), inclusive empilhamento para reaproveitamento.	M³		76,08	14,8399	1.129,02
007	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS der es 02/2022 10212 retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento.	M³		19,02	12,7197	241,93
008	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO der es 02/2022 10216 retirada de meio-fio de concreto.	M		9	10,6000	95,40
009	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO der es 02/2022 10219 demolição manual de concreto armado (emop 05.001.033).	M³		5	350,8500	1.754,25
010	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA der es 02/2022 10253 remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento.	M³		685,7	30,9300	20.590,10

to

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1164	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

011	001	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA der es 02/2022 10256 remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira.	M²	1902	8,0000	15.368,16
012	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS der es 02/2022 10255 remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras.	M²	285,3	25,3700	7.238,08
013	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA der es 02/2022 10260 remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura.	M²	190,2	9,2100	1.751,74
014	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA der es 02/2022 10228 demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento.	M²	57,08	7,1198	406,26
015	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO composição 01 remoção de forro em gesso.	M²	160,2	3,7299	709,43
016	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC composição 02 remoção de forro pvc.	M²	342,36	7,4800	2.560,85
017	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA der es 02/2022 10209 demolição de alvenaria.	M²	10	63,6900	636,90
018	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO der es 02/2022 10206 retirada do revestimento antigo em reboco.	M²	36	10,6000	381,60
019	001	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA der es 02/2022 10246 lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta.	M²	1125	3,9800	4.477,50
020	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO der es 02/2022 10218 remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte.	M²	562,5	13,8100	7.768,13
021	001	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS composição 03 abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca.	M	150	7,4900	1.123,50
022	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA der es 02/2022 10259 retirada de rodapé de madeira ou cerâmica.	M	45	2,4600	110,70
023	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS der es 02/2022 10215 retirada de esquadrias metálicas.	M²	16	10,6000	190,80
024	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS der es 02/2022 10239 retirada de divisórias com reaproveitamento.	M²	6,5	41,0200	266,63
025	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA der es 02/2022 10214 retirada de portas e janelas de madeira, inclusive botentes.	M²	102,38	16,9699	1.737,38
026	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS composição 04 retirada de tubulações hidrossanitárias.	M	22	8,7700	192,94
027	001	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA	M²	3	26,3500	79,05



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1165	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 10225 retirada de bancada de pia.					
028	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA der es 02/2022 10227 retirada de caixa d'agua de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação.	UND		4	43,9400	175,76
029	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS der es 02/2022 10223 retirada de aparelhos sanitários.	UND		25	21,9700	549,25
030	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO der es 02/2022 10226 retirada de tanque de cimento.	UND		4	26,3500	105,40
031	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS der es 02/2022 10323 retirada de torneiras e registros.	UND		25	11,6200	290,50
032	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS der es 02/2022 10240 retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas).	UND		13	11,6200	151,06
033	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS composição 05 retirada e reinstalação de luminárias.	UND		15	46,5100	697,65
034	001	SERVICOS PRELIMINARES FIAÇÃO ELETRICA composição 08 remoção de fiação elétrica.	M		50	9,2600	464,00
035	001	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO der es 02/2022 10402 raspagem e limpeza do terreno (manual).	M²		76	4,6700	350,26
036	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES der es 02/2022 10224 retirada de grades, grades, alambrados, cercas e portões.	M²		60	18,7100	935,50
037	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS der es 02/2022 10242 retirada de vidros quebrados.	M²		76	3,7300	279,76
038	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS der es 02/2022 10206 demolição de revestimento com azulejos.	M²		8,5	53,0800	451,18
039	001	SERVICOS PRELIMINARES APICOAMENTO SUPERFICIE der es 02/2022 10238 apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.	M²		100	10,6000	1.060,00
040	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE der es 02/2022 10264 demolição de piso granilite.	M²		47,55	29,4599	1.400,82
041	001	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190302 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.	M²		505,69	28,7800	14.559,51
042	001	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO der es 02/2022 30101 escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade.	M³		26	60,8000	1.520,00
043	001	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO APLIADO der es 02/2022 30201 reaterro apliado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm.	M³		2	65,4900	130,98
044	001	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA der es 02/2022 200323 fornecimento e espalhamento de pó de pedra.	M³		3	162,6900	488,07

10

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1166	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

045	001	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 der es 02/2022 30203 lastro de brita 3 e 4, aplicado manualmente.	M³		5	221.2400	1.106,20
046	001	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA der es 02/2022 30209 aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento.	M³		10	162.7300	1.627,30
047	001	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO der es 02/2022 30208 aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³).	M³		7,5	167,8693	1.259,02
048	001	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA der es 02/2022 30210 aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material.	M³		7,5	32,8493	246,37
049	001	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO ENTULHO der es 02/2022 30304 índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a contem - nbr 10.004 - , classe II-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M³		67,92	76,9499	5.226,44
050	001	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA der es 02/2022 40208 forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma).	M²		22	93,5300	2.057,66
051	001	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO der es 02/2022 40238 forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma).	M²		22	112,0700	2.465,54
052	001	ESTRUTURAS COLOCAÇÃO EM FORMA DE ARMADURA composição 07 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo;	KG		275	13,2200	3.635,50
053	001	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO der es 02/2022 40231 fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).	M³		1,5	689,7000	1.034,55
054	001	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICAÇÃO CONCRETO der es 02/2022 40224 5 fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).	M³		8	776,1200	6.208,96
055	001	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA der es 02/2022 40337 forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos.. reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma	M²		18	130,4600	2.348,10
056	001	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCAÇÃO FOLHA DE ARMADURA composição 08 fornecimento, dobragem e colocação	M²		100	13,2200	1.322,00

0

2



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1167	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo.					
057	001	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO der es 02/2022 40331 fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);	M²		8	588,9700	4.711,78
058	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50601 alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M²		24	70,3600	1.689,12
059	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM der es 02/2022 50602 alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 mpa, assent. c/ arg. de cimento cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M²		15	85,8200	1.287,30
060	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO der es 02/2022 50603 alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	M²		11	102,3000	1.125,30
061	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 Furos der es 02/2022 50606 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M²		20	75,0000	1.500,00
062	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 Furos der es 02/2022 50607 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de vitória, posto obra).	M²		20	148,9600	2.979,20
063	001	PAREDES E DIVISÓRIAS COBOGO der es 02/2022 50112 cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm	M²		5	162,3100	811,55
064	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50501 alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M²		7,5	133,7600	1.003,20
065	001	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT der es 02/2022 50502 alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	M²		7,5	248,7400	1.865,55



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1168	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

066	001	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIAS der es 02/2022 50202 fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painelpainel;	M²		25	142,6800	3.567,00
067	001	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA der es 02/2022 50203 fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna.	UND		2	471,5400	943,08
068	001	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA der es 02/2022 50301 verga/contraverga feita de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma.	M		7,5	10,8200	81,15
069	001	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1ª der es 02/2022 60110 marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de belfante.	M		113,8	103,0699	11.729,35
070	001	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 60113 alizar de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) 7 x 1,8 cm.	M		113,8	27,2700	3.103,33
071	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61301 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.	UND		8	1.087,0200	8.696,16
072	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61302 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.	UND		15	1.096,5800	16.448,70
073	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A der es 02/2022 61303 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.	UND		25	1.108,5300	27.663,25
074	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV der es 02/2022 61304 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.	UND		15	1.152,1500	17.282,25
075	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM composição 09 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.	UND		3	1.833,6300	5.500,89

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1169	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

076	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM composição 10 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.	UND		4	1.992,0100	7.968,04
077	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 11 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.	UND		8	2.150,4000	17.203,20
078	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 12 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.	UND		5	2.308,7800	11.543,90
079	001	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO composição 13 retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta.	UND		20	64,5800	1.291,60
080	001	ESQUADRIAS JANELA DE CORRER der es 02/2022 71701 janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alzar, caixão e contramarco, exclusive vidro.	M²		90	698,1600	62.834,40
081	001	ESQUADRIAS BASCULAS der es 02/2022 71702 bascula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixão, alzar e contramarco, exclusive vidro.	M²		12,83	816,8495	10.480,18
082	001	ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR VENEZIANA der es 02/2022 71704 porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixão, alzar e contramarco.	M²		25	1.268,9600	31.724,00
083	001	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO der es 02/2022 71104 portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento.	M²		20	698,4100	13.968,20
084	001	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE CORRER EM BARRA der es 02/2022 71106 portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento.	M²		20	847,8100	16.956,20
085	001	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE ABRIR BARRA CHATA der es 02/2022 71107 portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento.	M²		20	1.222,6900	24.453,60
086	001	ESQUADRIAS GRADE der es 02/2022 71105 grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento.	M²		40	418,1400	16.725,60
087	001	ESQUADRIAS TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO der es 02/2022 71101 tela de proteção de arame galvanizado 1/2 fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2 e caniloneira de ferro 1/2 x 1/2 x1/8, conforme detalhe em projeto.	M²		25	945,7300	23.643,25
088	001	ESQUADRIAS GRADE DE TELA der es 02/2022 71103 grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado, inclusive, requadro em l.	M²		25	175,6600	4.391,25

D *m*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1170	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

089	001	ESQUADRIAS ESCADA MARINHEIRO der es 02/2022 200513 0 escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto;	UND	1	2.433,9600	2.433,98
090	001	ESQUADRIAS MANUTENCAO PORTAO composição 14 manutenção do portão em chapa de ferro galvanizado/grade, considerado trocas de ferragens e perfis danificados.	M²	80	387,2200	30.977,60
091	001	ESQUADRIAS DOBRADICA der es 02/2022 61108 dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2, incl. parafusos, ref. imab, stan, aliança ou equivalente;	UND	20	71,2500	1.425,00
092	001	ESQUADRIAS FECHADURA der es 02/2022 61106 fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. imab, stan, aliança ou equivalente.	UND	5	218,4300	1.092,15
093	001	ESQUADRIAS TARGETA FIO REDONDO 3 der es 02/2022 61101 targeta fio redondo 3 para travamento de portas, ref. imab, stan, aliança ou equivalente.	UND	10	11,9100	119,10
094	001	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE TRILHO NA JANELA DE CORRER composição 15 fornecimento de trilho na janela de correr.	M	7,5	26,8093	201,07
095	001	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE PUXADOR composição 16 fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio.	UND	15	26,7700	401,55
096	001	ESQUADRIAS SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MACANETA der es 02/2022 62201 substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale.	UND	30	94,0700	2.822,10
097	001	VIDROS E ESPELHOS VIDRO PLANO der es 02/2022 80102 vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura.	M²	180	343,3800	61.808,40
098	001	VIDROS E ESPELHOS VIDRO FANTASIA MINI BOREAL der es 02/2022 80103 vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura.	M²	8	387,4400	3.099,52
099	001	VIDROS E ESPELHOS ESPELHO PARA BANHEIROS der es 02/2022 90201 espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1 3/4, fixado com parafusos cromados.	M²	18	815,4600	14.878,28
100	001	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA der es 02/2022 90101 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontalotes, terças, calbros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.	M²	190,2	272,0600	51.745,81
101	001	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO PARAJU der es 02/2022 90102 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 8mm, com pontalotes e calbros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.	M²	670,6	140,7300	80.300,54
102	001	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 90103 estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para cobertura de telha de	M²	19,02	129,0000	2.453,58

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

111	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fibrocimento consiste 46/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusiva telhas.					
103	001	COBERTURA FABRICAÇÃO TESOURA INTERNA composição 17 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento.	UND		1	1.198,8300	1.198,83
104	001	COBERTURA FABRICAÇÃO DE TESOURA INTERNA MADEIRA composição 18 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento.	UND		1	1.768,5000	1.768,50
105	001	COBERTURA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PECAS composição 19 fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m² de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra.	M²		2,85	9.393,2877	26.770,87
106	001	COBERTURA LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO der es 02/2022 40806 limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, matéria indesejáveis e corrosão.	M²		25	28,0600	701,50
107	001	COBERTURA ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS der es 02/2022 200738 estrutura metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g-33 (torças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint. ;medidos à kg de aço empregado.	KG		40	40,7300	1.629,20
108	001	COBERTURA COBERTURA NOVA DE TELHAS der es 02/2022 90211 cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%).	M²		285,3	187,0900	53.376,78
109	001	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO der es 02/2022 90202 cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação.	M²		1902	63,2400	120.282,48
110	001	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO der es 02/2022 90206 cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação.	M²		19,02	103,4795	1.968,18
111	001	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO der es 02/2022 90219 cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação.	M²		19,02	101,2097	1.925,01
112	001	COBERTURA TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 der es 02/2022 90228 telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. stanto andré, eternit, melform ou equivalente.	M²		190,2	114,7700	21.829,25
113	001	COBERTURA TELHA composição 20 cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez, 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. película pvc text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (Injeção contínua) e=30mm, ref. sto andré eternit, melform ou equivalente.	M²		47,55	113,9700	5.419,27
114	001	COBERTURA REMOCAO der es 02/2022 90509 remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas.	M²		1331,4	100,6000	134.205,12



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1172	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

115	001	COBERTURA RECOLOCAÇÃO DE TELHA der es 02/2022 90505 recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira.	M²	570,8	20,0900	11.463,36
116	001	COBERTURA RUFO DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90301 rufo de concreto armado fck=15 mpa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado in loco.	M	12,5	138,2400	1.728,00
117	001	COBERTURA RUFO DE CHAPA METALICA der es 02/2022 90302 rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm.	M	30	51,6100	1.545,30
118	001	COBERTURA CALHA DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90305 calha de concreto armado fck=15 mpa em u nas dimensões de 36 x 58 cm conforme detalhes em projeto.	M	5	335,9400	1.679,70
119	001	COBERTURA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA der es 02/2022 90312 calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.	M	100	159,2400	15.824,00
120	001	COBERTURA RUFO DE CHAPA ALUMINIO der es 02/2022 90314 rufo da chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm.	M	400	58,9200	23.568,00
121	001	COBERTURA LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES der es 02/2022 90512 limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente).	M²	70	25,7100	1.799,70
122	001	COBERTURA CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR composição 21 calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_06/2016.	M	24	75,6100	1.814,64
123	001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 der es 02/2022 100202 impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência sika.	M²	150	64,5500	9.682,50
124	001	IMPERMEABILIZAÇÃO PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX der es 02/2022 100203 pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos.	M²	100	51,9500	5.195,00
125	001	IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFALTICA der es 02/2022 100105 índice de imperm.º/ manta asfáltica atendendo nbr 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.º/ filme int. em polietileno, regul.base.º/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	M²	37,6	297,1600	11.143,50
126	001	IMPERMEABILIZAÇÃO PROTEÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM composição 22 proteção com manta asfáltica 3mm tipo II nbr 9952/14, auto protegida com alumínio corrugado.	M²	100	144,2400	14.424,00
127	001	IMPERMEABILIZAÇÃO EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO der es 02/2022 40705 execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente.	M	7,5	89,1093	668,32
128	001	TETO E FORRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110101 chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm.	M²	38,04	14,6198	550,14
129	001	TETO E FORRO REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110302 reboco tipo paulista de	M²	38,04	70,8199	2.693,99

40

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1133	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.						
130	001	TETO E FORRO DE GESSO TIPO LISO der es 02/2022 110201 forro de gesso acabamento tipo liso.	M²		190,2	64,3700	12.243,17	
131	001	TETO E FORRO PVC BRANCO der es 02/2022 110210 forro pvc branco l = 20 cm, frisado, colocado.	M²		342,36	110,0500	37.676,72	
132	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CHAPISCO DE ARGAMASSA der es 02/2022 120101 chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm.	M²		250	7,4200	1.855,00	
133	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120301 emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm.	M²		100	36,8100	3.681,00	
134	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120302 reboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm.	M²		180	26,0000	3.900,00	
135	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA der es 02/2022 120303 reboço tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.	M²		250	62,7400	15.685,00	
136	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REVESTIMENTO CERAMICA composição 23 revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes.	M²		100	63,3600	6.336,00	
137	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CERAMICA 10X10 CM der es 02/2022 120220 cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência alliana, ceceisa ou portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante.	M²		100	103,4800	10.348,00	
138	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 120207 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 20 x 1,5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7.	M		10	81,1100	811,10	
139	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 120205 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2,5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8.	M		10	58,9200	589,20	
140	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE EM GRANITO CINZA der es 02/2022 120227 roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados.	M		10	64,2500	642,50	
141	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO	M		15	20,1600	302,40	

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1134	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 120208 acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes .					
142	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE PERFIL U der es 02/2022 120216 acabamento de perfil u em alumínio anodizado fosco 1/2 .	M		50	20.1600	1.008,00
143	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO der es 02/2022 130109 lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm.	M²		18,26	85,6396	1.563,78
144	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO IMPERMEABILIZADO CONCRETO der es 02/2022 130111 lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm .	M²		18,26	84,8296	1.183,79
145	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO der es 02/2022 130110 lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm.	M²		18,26	89,6396	1.271,62
146	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REGULARIZACAO DE BASE der es 02/2022 130103 regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M²		271,97	26,0700	7.090,26
147	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CERAMICO 45X45 CM der es 02/2022 130219 piso cerâmico 45x45cm, pel 5, cargo plus gray, marcas de referência efana, coctra ou portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento .	M²		271,97	86,8900	23.631,47
148	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130202 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m.	M²		60,86	61,4200	3.738,02
149	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO DE CIMENTADO der es 02/2022 130209 piso de cimentado canturçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3,0cm.	M²		60,86	108,1899	6.584,44
150	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130210 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo xadrez ou equivalente.	M²		15,22	70,4599	1.072,40
151	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130230 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm.	M²		57,06	134,0400	7.848,32
152	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA GRANILITE der es 02/2022 130231 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido	M²		57,06	148,4398	8.469,97

Ⓟ

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1175	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm					
153	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO der es 02/2022 200209 passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, e laje de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.	M²		95,1	171,1599	16.277,31
154	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO PANFLEX der es 02/2022 130211 fornecimento e instalação de piso paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha chroma concept ref. fadema ou equivalente.	M²		19,02	172,8895	3.288,36
155	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REJUNTAMENTO PIS CERAMICO der es 02/2022 130225 rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura.	M²		27,2	11,2500	308,00
156	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RECUPERACAO DE PISO DE QUADRA der es 02/2022 200726 recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granito, inclusive regularização.	M²		19,02	172,8895	3.288,36
157	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130322 rodapé de argamassa de alta resistência tipo granito ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana n.1, inclusive polimento.	M		20	30,5300	610,60
158	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE GRANITO CINZA der es 02/2022 130321 rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:6, incl. rejuntamento com cimento branco.	M		40	54,0500	2.162,00
159	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE EM CERAMICA der es 02/2022 130320 rodapé em cerâmica pei-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco.	M		50	35,9900	1.799,50
160	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS SOLEIRA DE GRANITO der es 02/2022 130308 soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm.	M		9	57,7900	520,11
161	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PEITORIL DE GRANITO der es 02/2022 130317 peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm.	M		18	94,5500	1.702,08
162	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO composição 24 limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água, incluído produto químico.	HR		20	369,2100	7.384,20
163	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE AGUA FRIA der es 02/2022 140701 ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...).	PONTO-SO		5	121,3200	606,60
164	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO der es 02/2022 140702 ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...).	PONTO-SO		4	263,9900	1.055,96
165	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM	PONTO-SO		4	485,1300	1.940,52



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1176	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 140703 ponto de torneira de Jardim (para praças).						
166	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE VALVULA DE DESCARGA der es 02/2022 140704 ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento).	PONTO-ISO			5	475,1600	2.375,80
167	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO der es 02/2022 140705 ponto para esgoto primário (vaso sanitário).	PONTO-ISO			5	140,8000	704,50
168	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO der es 02/2022 140706 ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, microtiro, tanque, bidê, etc...).	PONTO-ISO			5	110,3900	551,95
169	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 140707 ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc.	PONTO-ISO			5	200,8800	1.004,40
170	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA RALO SIFONADO der 02/2022 140708 ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc.	PONTO-ISO			4	101,4600	405,84
171	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141409 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 20mm (1/2), inclusive conexões.	M			15	24,8800	373,20
172	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141410 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 25mm (3/4), inclusive conexões.	M			25	29,9100	747,75
173	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 32 MM der es 02/2022 141411 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 32mm (1), inclusive conexões m 24,05.	M			25	42,2000	1.055,00
174	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 40 MM der es 02/2022 141412 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 40mm (1 1/4), inclusive conexões m 30,36.	M			10	57,9300	579,30
175	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 50 MM der es 02/2022 141413 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 50mm (1 1/2), inclusive conexões m 37,63.	M			15	66,3400	995,10
176	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 60 MM der es 02/2022 141414 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 60mm (2), inclusive conexões m 51,26.	M			5	96,4700	482,35
177	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 75 MM der es 02/2022 141415 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâ. 75mm (2 1/2), inclusive conexões.	M			5	137,6400	688,20
178	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170316 registro de pressão com canopla cromada diâ. 15mm (1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou decol.	UND			3	137,7500	413,25
179	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA	UND			3	142,7800	428,34

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1177	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.						
180	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170321 registro de gaveta bruto diam. 25mm (1).	UND			3	93,8600	281,58
181	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170320 registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4).	UND			3	74,3100	222,93
182	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32 MM der es 02/2022 170322 registro de gaveta bruto diam. 32mm (1 1/4).	UND			3	121,2000	363,60
183	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM der es 02/2022 170323 registro de gaveta bruto diam. 40mm (1 1/2).	UND			3	147,1800	441,54
184	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM der es 02/2022 170324 registro de gaveta bruto diam. 50mm (2).	UND			3	225,6900	677,07
185	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM der es 02/2022 170325 registro de gaveta bruto diam. 65mm (2 1/2).	UND			1	495,6600	495,56
186	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170304 torneira de pressão cromada diam. 1/2 para nívelônio, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			35	232,9600	8.153,60
187	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA TANQUE der es 02/2022 170308 torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			5	161,5400	807,70
188	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA JARDIM der es 02/2022 170309 torneira para jardim de 3/4 marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			3	127,8400	383,52
189	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170310 torneira pressão cromada diam. 3/4 para uso geral, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			25	186,7600	4.669,00
190	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			3	142,7800	428,34
191	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 25 MM der es 02/2022 170328 registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			3	203,0800	609,24
192	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 32 MM der es 02/2022 170330 registro de gaveta com canopla cromada diam. 32mm (1 1/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND			3	275,8700	827,01

48

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1138	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

193	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 40 MM der es 02/2022 170331 registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou doccl.	UND		1	290,0700	290,07
194	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 75MM der es 02/2022 140906 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		30	67,5100	2.025,30
195	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 100 MM der es 02/2022 140903 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		80	72,1800	5.774,40
196	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 150 MM der es 02/2022 140904 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		50	117,8500	5.892,50
197	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO 200MM der es 02/2022 140905 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		12	191,5200	2.298,24
198	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141906 tubo de pvc rigido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2), inclusive conexões;	M		25	42,1700	1.054,25
199	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141907 tubo de pvc rigido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões.	M		25	55,1100	1.377,75
200	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 75MM der es 02/2022 141908 tubo de pvc rigido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3), inclusive conexões.	M		9	79,7600	718,02
201	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100MM der es 02/2022 141909 tubo de pvc rigido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões.	M		50	87,9900	4.399,50
202	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100 MM der es 02/2022 141910 tubo de pvc rigido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6), inclusive conexões.	M		15	133,3100	1.999,65
203	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC REDE COLETORA composição 25 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento.	M		2,5	166,1880	415,47
204	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO composição 26 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências	M		2,5	451,5200	1.128,80

40

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1138	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fornecimento e assentamento.					
205	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDE composição 27 tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, dn 400mm, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento.	M		5	195,0600	975,30
206	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA EM PVC 150MM der es 02/2022 142111 caixa sifonada em pvc, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox.	UND		5	151,4100	757,05
207	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXA SECA EM PVC der es 02/2022 142112 caixa seca em pvc, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox.	UND		5	79,3000	396,50
208	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS SIFÃO CROMADO composição 28 fornecimento e instalação de sifão cromado flexível marca de referência deca, ou similar.	UND		3	220,2200	660,66
209	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA der es 02/2022 142104 sifão em pvc para pia de cozinha ou lavatório 1x1/2.	UND		50	41,0200	2.051,00
210	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 142115 tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm.	UND		10	55,6600	556,60
211	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA RALO EM AÇO INOX der es 02/2022 142117 tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm.	UND		60	36,0200	1.801,00
212	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS ENGATE FLEXIVEL der es 02/2022 142118 engate flexível de pvc para lavatório.	UND		25	19,0200	475,50
213	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV der es 02/2022 141101 caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento.	UND		2	617,9200	1.235,84
214	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS der es 02/2022 141102 caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro.	UND		2	609,4000	1.218,80
215	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141103 caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav. reaterro e curva curta c/visita e plug em pvc 100mm.	UND		1	707,5400	707,54

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1180	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

216	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141104 caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestido intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto.	UND	1	662,3200	662,32
217	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RETENTORA DE MATERIA der es 02/2022 141105 caixa retentora da matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto.	UND	1	654,3100	654,31
218	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141112 caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. inf. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	UND	1	900,5800	900,58
219	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141113 caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1,0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto.	UND	1	855,3300	855,33
220	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAO composição 29 fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria.	M	4	538,2900	2.153,16
221	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RALO COM GRELHA composição 30 caixa-ralo com grelha fofo 135 kg de alv tijolo macico (7x10x20) paredes de uma vez (0.20 m) de 0.80x1.20x1.50 m. (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base concr tok=10 mpa, exclusive escavação e reaterro	UND	1	2.062,7100	2.062,71
222	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES composição 31 grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	UND	1	607,0400	607,04
223	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA der es 02/2022 141109 grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2 a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4 x 1/8 e caidho de cantoneira de 1 x 3/16.	M	5	243,5800	1.217,90
224	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS der es 02/2022 142202 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4 a 2.	M	10	20,2600	202,60
225	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E	M	10	30,5000	305,00

to m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1131	9
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA der es 02/2022 142203 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4.					
226	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 a 2 der es 02/2022 142205.	M		2,5	39,3480	96,37
227	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4 der es 02/2022 142206.	M		2,5	57,2400	143,10
228	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras e registros - der es 02/2022 142301;	UND		8	23,2500	209,25
229	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em caixas de descarga der es 02/2022 142302;	UND		9	32,6500	292,95
230	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras de bola der es 02/2022 142303.	UND		25	23,2800	581,25
231	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151801	UND		1	254,3200	254,32
232	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151802.	UND		1	226,2000	226,20
233	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5,0m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (16,5m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151803.	UND		1	259,2400	259,24
234	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (6,0m), fio isolado pvc de 4,0mm2. (21,6m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151806	UND		1	385,2600	385,25
235	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (21,6m) e caixa estampada 4x4 (1 und). der 02/2022 151807.	UND		1	300,0500	300,05
236	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIO ESCOVARIO der es 170508 escovario de aço inox, liga aisi 304 r" 18, marcas de referência fischer, metapress ou mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto	M		1	273,0300	273,03
237	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m),	UND		1	302,6800	302,68

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1182	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fito isolado pvc de 2,5mm ² (22,9m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151812.					
238	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (7,7m), fito isolado pvc de 2,5mm ² (25 2.0m) der 02/2022 151814.	UND		1	378,7500	378,75
239	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 3/4 der es 02/2022 150801.	M		250	20,2200	5.055,00
240	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 1 der es 02/2022 150806.	M		125	32,5000	4.062,50
241	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1/2(20mm) inclusive conexões der es 02/2022 151125.	M		100	19,0500	1.905,00
242	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 3/4(25mm) inclusive conexões der es 02/2022 151126.	M		250	20,8500	5.162,50
243	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1(32mm) inclusive conexões der es 02/2022 151127.	M		100	31,0200	3.102,00
244	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4(40mm) inclusive conexões der es 02/2022 151128.	M		20	38,1200	762,40
245	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/2(50mm) inclusive conexões der es 02/2022 151129.	M		20	45,4600	909,80
246	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 2(60mm) inclusive conexões der es 02/2022 151130.	M		20	56,9100	1.138,20
247	001	INSTALACOES ELETRICAS CANALETA SISTEMA X PIAL canoleta sistema x pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801 - der 02/2022 150916.	UND		50	38,7500	1.937,50
248	001	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150306.	UND		1	416,5300	416,53
249	001	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTR DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150307.	UND		1	765,0500	765,05
250	001	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150308.	UND		1	822,9000	822,90
251	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTORES mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151301.	UND		8	26,7400	213,92
252	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 40 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge,	UND		4	29,6700	118,68

10

m



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1123	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		schneider ou equivalente; der 02/2022 151305.					
253	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151306.	UND		7	72,5200	507,64
254	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151308.	UND		8	87,3000	698,40
255	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151309.	UND		5	100,8500	504,25
256	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151311.	UND		3	112,2800	336,84
257	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151313.	UND		3	211,3000	633,90
258	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR disjuntor compacto em caixa moldada bipolar 100 a, curva c - 15ka 240 vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151314.	UND		1	506,3300	506,33
259	001	INSTALACOES ELETRICAS INTERRUPTOR interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos der es 02/2022 151350.	UND		3	184,2900	552,87
260	001	INSTALACOES ELETRICAS DISPOSITIVO DE PROTECAO dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, corrente de surto máxima 40ka - der es 02/2022 151337.	UND		5	231,3600	1.158,60
261	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151307.	UND		8	72,5200	580,16
262	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321.	UND		8	72,5200	580,16
263	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321.	UND		5	100,8500	504,25
264	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151318.	UND		8	33,9400	271,52
265	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151324.	UND		8	111,6900	893,52
266	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330.	UND		8	181,4400	1.451,62

(Handwritten signatures)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1184	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

267	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330.	UND		5	72,5200	362,60
268	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151329.	UND		5	100,8500	504,25
269	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 1,5 mm2 der es 02/2022 151401.	M		125	6,8000	850,00
270	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 2,5 mm2 der es 02/2022 151402.	M		1500	8,4400	12.660,00
271	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 4,0 mm2 der es 02/2022 151403.	M		250	11,5000	2.875,00
272	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 6,0 mm2 der es 02/2022 151404.	M		375	14,8400	5.555,00
273	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 10,0 mm2 der es 02/2022 151405.	M		250	20,6900	5.172,50
274	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 16,0 mm2 der es 02/2022 151406.	M		50	31,5100	1.575,50
275	001	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25,0 mm2 der es 02/2022 151422.	M		50	43,8700	2.193,50
276	001	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 35,0 mm2 der es 02/2022 151423.	M		50	63,2000	3.160,00
277	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO PARALELO DE COBRE fio ou cabo paralelo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 2 x 2,5 mm2 der es 02/2022 151438.	M		50	37,2200	1.861,00
278	001	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 50,0 mm2 der es 02/2022 151425.	M		50	88,2200	4.411,00
279	001	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151003.	UND		1	141,5500	141,55
280	001	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA	UND		1	325,2800	325,28

40

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1135	G
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151002.						
281	001	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 9x19x39 cm, dimensão de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151016.	UND		1	746,3900	746,39	
282	001	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto. der 02/2022 - 150701.	M		3	60,9200	182,76	
283	001	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos. der 02/2022 - 150702.	M		3	73,0900	219,27	
284	001	INSTALACOES ELETRICAS POSTE PADRAO TRIFASICO poste padrão trifásico 16mm aéreo - composição 32.	UND		1	2.803,1600	2.803,16	
285	001	INSTALACOES ELETRICA PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 20001 até 34000w - 220/127v - der 02/2022 151704.	UND		1	4.427,3200	4.427,32	
286	001	OUTRAS INSTALACOES DEPOSITO DE GAS abrigo de gás para 2 cilindros 13 kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim 1,40x1,00x0,80m, inclusive rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera - composição 33.	UND		1	8.132,7600	8.132,76	
287	001	OUTRAS INSTALACOES ESPELHO espelho 4 x 2 com conector ij 45 fímes est. 5 - der 02/2022 160808.	UND		15	44,6900	670,35	
288	001	OUTRAS INSTALACOES CONECTOR RJ conector ij 45 mecho - der 02/2022 - 160807.	UND		25	12,7800	319,50	
289	001	OUTRAS INSTALACOES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e der es 02/2022 160808.	M		12,5	4,5996	57,12	
290	001	APARELHOS HIDROSSANITARIO LAVATORIO DE LOUCA lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira.	UND		8	311,9400	2.495,52	
291	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO COM COLUNA PADRAO der es 02/2022 170120 lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto aparelho misturado.	UND		10	410,5400	4.105,40	
292	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA der es 02/2022 170128 lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para	UND		2	1.145,3300	2.290,66	

10

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1186	9
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		portadores de necessidades especiais, marca de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira.					
293	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS VASO SANITARIO PADRAO POPULAR der es 02/2022 170116 vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico	UND		15	503,4100	7.551,15
294	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170114 bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive tampa e acessório.	UND		4	861,5600	3.406,24
295	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170107 mictório de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados;	UND		4	729,0900	2.918,36
296	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA LOUCA DE EMBUTIR der es 02/2022 170115 cuba louça de embutir completa, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	UND		5	411,4100	2.057,05
297	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITARIO der es 02/2022 170121 recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anal de vedação, bolás e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa.	UND		15	275,1300	4.126,95
298	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCAÇÃO DE LAVATORIO SANITARIO der es 02/2022 170122 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo.	UND		4	441,9400	1.767,76
299	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCAÇÃO DE LAVATORIO SANITARIO COM ACESSORIOS EM PVC der es 02/2022 170123 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em pvc (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo.	UND		5	177,1600	885,80
300	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L der es 02/2022 170540 reservatório de polietileno de 1000L, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia.	UND		4	1.079,4700	4.317,88
301	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BANCADA DE GRANITO 2 CM der es 02/2022 170220 bancada de granito com espessura de 2 cm.	M²		13,25	463,3396	6.006,75
302	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DIVISORIA DE GRANITO der es 02/2022 50205 divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza.	M²		8,65	512,1595	4.430,18
303	001	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 COM ILUMINAÇÃO INTERNA - estrutura metálica em aço galvanizado tubular unidas por encaixe e parafusos de	DIARIA		50	400,8500	20.042,50

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1187	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		ago, todos em alta resistência, e cobertura em lona na cor gelo externo e gelo interno impermeável e anti-chamas, anti-fungos, anti u. v. antioxidante, e com iluminação interna.						
304	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CAIXA DE DESCARGA PLASTICA der es 02/2022 170502 caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. astra, akros ou equivalente.	UND		25	216,3400	5.408,60	
305	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA DE ACO INOX der es 02/2022 170512 cuba de aço inox nº 1(dim.480x300x150)mm, marcas de referência franko, strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira	UND		2	707,8300	1.415,66	
306	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO der es 02/2022 170546 tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc.	UND		5	459,2700	2.296,35	
307	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DUCHA MANUAL ACQUA der es 02/2022 170519 ducha manual acqua jet , linha equarius, com registro ref.c 2195, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		3	358,5700	1.075,71	
308	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO der es 02/2022 170524 cabide simples de um gancho, linha versalles, ref. 08, acabamento cromado, de moldenox, docol ou deca.	UND		1	91,0500	91,05	
309	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX der es 02/2022 170603 barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 80 cm.	UND		5	220,8400	1.104,20	
310	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO EM ACO INOX composição 34 barra de apoio em aço inox para lavatório deca ref. 1510 ou similar.	UND		5	543,8000	2.719,00	
311	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS ASSENTO PLASTICO PARA VASO der es 02/2022 170537 assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência deca, celite ou ideal standard.	UND		125	43,8500	5.481,25	
312	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA der es 02/2022 180101 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v.	UND		3	195,8500	586,95	
313	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS der es 02/2022 180102 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v.	UND		3	222,1600	666,48	
314	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA QUATRO LAMPADAS composição 35 luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40w, completa, reatores duplos-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v.	UND		3	267,7900	803,37	
315	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA	UND		3	146,3900	439,17	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1188	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		LAMPADA der es 02/2022 180108 luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v;					
316	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE der es 02/2022 180109 luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v.	UND		3	155,4800	466,44
317	001	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA TUBULAR LED composição 36 lâmpada tubular led 18w.	UND		126	25,2300	3.153,75
318	001	APARELHOS ELETRICOS PLAFON EM PLASTICO composição 37 plafon/plefonier em plástico com base e27, potencia máxima 60w (não inclui lâmpada).	UND		50	18,5000	826,00
319	001	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA COMPACTA LED 40 W composição 38 lâmpada compacta led 40w base e27.	UND		175	65,2800	11.424,00
320	001	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO der es 02/2022 180201 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 10a/250v, com placa 4x2.	UND		25	47,1400	1.178,50
321	001	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA der es 02/2022 180202 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 20a/250v, com placa 4x2.	UND		15	55,5500	833,25
322	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180204 interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2.	UND		37,5	41,8898	1.570,87
323	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180205 interruptor de duas teclas simples 10a/250v, com placa 4x2;	UND		25	71,3700	1.784,25
324	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO der es 02/2022 180206 interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2.	UND		25	51,0900	1.277,25
325	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180212 interruptor de três teclas simples 10a/250v, c/ placa 4x2.	UND		15	100,8400	1.512,60
326	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180207 interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2.	UND		25	76,6200	1.915,50
327	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180208 interruptor de duas teclas simples 10a/250v e uma tomada 3 polos universal 10a/250v, com placa 4x2.	UND		25	106,0900	2.652,25
328	001	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA der es 02/2022 180217 espelho para caixa estampada 4 x 2.	UND		50	10,0800	604,00
329	001	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA	UND		50	24,3700	1.218,50

b

w



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1139	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		ESTAMPADA 4 X 4 der es 02/2022 180218 espelho para caixa estampada 4 x 4;					
330	001	APARELHOS ELETRICOS CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA der es 02/2022 180809 chuveiro elétrico tipo ducha lorenzot ou corana.	UND		10	127,6400	1.276,40
331	001	APARELHOS ELETRICOS CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL der es 02/2022 180804 campainha tipo prato pial, cod. 414.18.	UND		1	1.122,0800	1.122,08
332	001	APARELHOS ELETRICOS VENTILADOR DE TETO BASE DE ALUMINIO composição 39 ventilador de teto base de alumínio sem alojamento para luminária, ref. tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulação da velocidade.	UND		50	431,7900	21.589,50
333	001	APARELHOS ELETRICOS BOMBA ELETRICA CENTRIFUGA MONOFASICA der es 02/2022 180305 bomba elétrica centrífuga monofásica 1 cv.	UND		1	1.952,0100	1.952,91
334	001	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS der es 02/2022 190101 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex.	M²		951	14,7700	14.046,27
335	001	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS COM DUAS DEMAOS der es 02/2022 190102 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex.	M²		360,4	25,4500	9.081,18
336	001	PINTURA COM TINTA ACRILICA der es 02/2022 190117 pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos.	M²		7608	22,1400	168.441,12
337	001	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190118 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos.	M²		2282,4	25,8300	58.954,39
338	001	PINTURA CALAÇÃO DE MEIO FIO der es 02/2022 190205 calação de meio-fio, a três demãos.	M²		50	12,0700	603,50
339	001	PINTURA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA der es 02/2022 190301 emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência; suvinil, coral ou metalatex	UND		30	24,0800	722,40
340	001	SERVICOS PRELIMINARES LOCAÇÃO ANDAIME METALICO PARA TRABALHO der es 02/2022 20339 locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem.	M²		50	25,2000	1.260,00
341	001	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190417 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal.	M²		900	25,3300	22.797,00

4

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1190	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

342	001	PINTURA DE SUPERFICIE METALICA COM UMA DEMAO der es 02/2022 190418 pintura da superficie metálica com uma demão da primer epoxi e duas demãos de tinta à base de epox.	M²		10	47,4600	474,50
343	001	PINTURA SOBRE PISOS der es 02/2022 190603 pintura sobre pisos, marcas de referência novacor, coral ou suvinil, a duas demãos.	M²		750	23,5800	17.685,00
344	001	PINTURA APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PIS der es 02/2022 190605 aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, interkeal 853 - ref. internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base da epoxi, 1 demão	M²		180,39	61,9000	11.156,14
345	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS composição 40 muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 15cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sepatas, empregando arg. cimento cal e areia.	M		25	1.045,0600	26.127,00
346	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ALAMBRADO COM TELA der es 02/2022 200101 alambração c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. porção, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.	M²		25	342,1500	8.553,75
347	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS GRADIL der es 02/2022 200130 gradil h = 1,90m padrão sedu em tudo de fg 2 e barra chata de 11/2x1/4, para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusiva a mureta.	M		25	1.108,5100	28.962,75
348	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURETA EM ALVENARIA der es 02/2022 200715 mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,80cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	M²		15	205,0700	3.078,05
349	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MEIO FIO DE CONCRETO der es 02/2022 200202 meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	M		9	63,8600	574,74
350	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ASSENTAMENTO composição 41 assentamento de bloco de concreto pré-moldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco.	M²		76,08	24,1700	1.839,61
351	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200206 blocos pré-moldados de concreto tipo pevi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M²		38,04	98,9208	3.763,29
352	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS	M²		38,04	64,9897	3.233,01

10

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1191	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 200237 blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 c					
353	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO der es 02/2022 200253 fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusiva regularização e lasbro.	M²		8	83,5100	668,08
354	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lasbro. der 02/2022 - 200254.	M²		8	83,5100	668,08
355	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal, der 02/2022 200326.	M²		38,04	31,9597	1.215,75
356	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PROJETOR projetor marca de referência tecnowatt pl 400ma com lâmpada vapor de mercúrio 400w - der 02/2022 200722.	UND		3	566,3500	1.699,05
357	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR EM LED fornecimento e instalação de refletor em led 400w - composicao 42.	UND		10	370,5100	3.705,10
358	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PINTURA A BASE DE EPOXI pintura à base de epoxi, marcas de referência suvinil, coral ou novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes. der 02/2022 200703;	M		1275	39,2900	50.094,75
359	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA VOLEIBOL rede para voleibol com malha grossa, faixas de lonas superior e inferior. der 02/2022 200705;	UND		4	215,2300	860,92
360	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE suporte para tabela de basquete d concreto armado fck = 15mpa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma der 02/2022 200706;	UND		2	4.345,7900	8.691,58
361	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TRAVE PARA FUTEBOL trave para futebol de salto de tubo de ferro galvanizado 3, com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m - der es 02/2022.	UND		5	2.209,3700	11.046,85
362	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3 e parte móvel de 2 1/2, inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2 e tampão de furo. der 02/2022 200708	UND		5	2.134,5000	10.672,50
363	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TABELA	UND		4	1.149,4700	4.597,88



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1192	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		DE BASQUETE DE MADEIRA lábela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação der 02/2022 200709					
364	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA FUTEBOL DE SALAO rede para futebol de salão der 02/2022 200713;	UND		5	272,5100	1.362,55
365	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE DE PROTECAO rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes der 02/2022 200721;	M²		50	19,8700	993,50
366	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO PINCEL NOVO quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, lousa quadrículado, cor branco brilhante, linha lousas, pad-rao f608 branceline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m	UND		15	4.859,3400	69.890,10
367	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO MURAL DE AZULEJO quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2,09 x 1,04 m. der es 02/2022 210109.	UND		3	941,0000	2.823,00
368	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS GUARDA CORPO guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3 e 2, h=0,8 m inclusive pintura à óleo ou esmalte der 02/2022 210301.	M		22,5	531,6000	11.961,00
369	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS CORRIMAO corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2 com chumbadores a cada 1,5m der 02/2022 210322.	M		50	222,6100	11.130,50
370	001	LIMPEZA DAS OBRAS limpeza final da obra der 02/2022 200401.	M²		3804	13,0300	49.566,12
734	003	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA der es 02/2022 20350 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c adesivo lopes90x90cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul cf h=30cm e rosa cf h=10cm (reaproveitamento 2x);	M		10	269,3300	2.693,30
735	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO der es 02/2022 10220 demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto	M²		78,85	13,0899	1.032,14
736	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE der es 02/2022 10201 demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	M²		23,66	27,5896	852,77
737	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO der es 02/2022 10202 demolição de piso revestido com cerâmica	M²		78,85	14,8399	1.170,13
738	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES der es 02/2022 10210 demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001	M²		13,4	299,3895	4.011,62
739	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 10213 retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (blokrat), inclusive	M²		39,42	14,8399	584,99



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1193	9
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		empilhamento para reaproveitamento					
740	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS der es 02/2022 10212 retirada manual de pavimento em paralelepipedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	M²		9,86	12.7190	125,41
741	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO der es 02/2022 10216 retirada de meio-fio de concreto	M		28	10.6000	296,80
742	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO der es 02/2022 10219 demolição manual de concreto armado (smop 05.001.033)	M²		13,4	350,8500	4.701,39
743	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA der es 02/2022 10253 remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento	M²		492,8	30,9300	15.242,30
744	003	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA der es 02/2022 10256 remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	M²		1182,72	8,0800	9.556,38
745	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS der es 02/2022 10255 remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	M²		394,24	25,3700	10.001,87
746	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA der es 02/2022 10280 remoção da cobertura em telha metálica, exclusiva estrutura	M²		98,56	9,2099	907,73
747	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA der es 02/2022 10228 demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento	M²		30,42	7,1199	280,67
748	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO composição 01 remoção de forro em gesso	M²		49,28	3,7299	183,81
749	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PV composição 02 remoção de forro pvc	M²		177,41	7,4799	1.327,01
750	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA der es 02/2022 10209 demolição de alvenaria	M²		35	63,6900	2.229,15
751	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO der es 02/2022 10208 retirada de revestimento antigo em reboco	M²		56	10,6000	593,60
752	003	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA der es 02/2022 10246 lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta	M²		1120	3,0900	4.468,80
753	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO der es 02/2022 10218 remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	M²		560	14,0800	7.804,80
754	003	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RAGOS composição 03 abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca	M		50	7,6000	375,00
755	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA der es 02/2022 10259 retirada de rodapé de madeira	M		140	2,4600	344,40

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1194	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		ou cerâmicos					
756	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS der es 02/2022 10215 retirada de esquadrias metálicas	M²		28	10,6000	298,80
757	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISÓRIAS der es 02/2022 10239 retirada de divisórias com reaproveitamento	M²		13,25	41,0196	543,51
758	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA der es 02/2022 10214 retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	M²		65,31	16,9700	1.108,31
759	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS composição 04 retirada de tubulações hidrossanitárias	M		40	8,7700	350,80
760	003	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA der es 02/2022 10225 retirada de bancada de pia	M²		6,4	26,3600	168,64
761	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA der es 02/2022 10227 retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação	UND		3	43,0400	131,82
762	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS der es 02/2022 10223 retirada de aparelhos sanitários	UND		25	21,9700	548,25
763	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO der es 02/2022 10226 retirada de tanque de cimento	UND		2	26,3500	52,70
764	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS der es 02/2022 10323 retirada de torneiras e registros	UND		35	11,6200	406,70
765	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS der es 02/2022 10240 retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	UND		31	11,6200	360,22
766	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS composição 05 retirada e reinstalação de luminárias	UND		11	46,5100	511,61
767	003	SERVICOS PRELIMINARES FIACAO ELETRICA composição 06 remoção de fiação elétrica	M		100	9,2800	928,00
768	003	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO der es 02/2022 10402 raspagem e limpeza do terreno (manual)	M²		38,75	4,6699	180,96
769	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES der es 02/2022 10224 retirada de grades, grades, alambrados, cercas e portões	M²		43,4	18,7099	812,01
770	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS der es 02/2022 10242 retirada de vidros quebrados	M²		10	3,7300	37,30
771	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS der es 02/2022 10206 demolição do revestimento com azulejos	M²		250	53,0600	13.270,00
772	003	SERVICOS PRELIMINARES APICOAMENTO SUPERFICIE der es 02/2022 10236 apicoamento de superficie com revestimento em argamassa	M²		50	10,6000	530,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1195	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

773	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE der es 02/2022 10264 demolição de piso granilite	M²		24,84	29,4598	725,89
774	003	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 180302 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suniti, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	M²		634,14	29,4700	18.688,11
775	003	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO der es 02/2022 30101 escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	M³		6	60,8000	364,80
776	003	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO APLOADO der es 02/2022 30201 reaterro aploado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	M³		5	65,4900	327,45
777	003	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA der es 02/2022 200323 fornecimento e espalhamento de pó de pedra	M³		5	168,9900	844,90
778	003	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 der es 02/2022 30203 lastro de brita 3 e 4, aploado manualmente	M³		5	231,9300	1.159,65
779	003	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA der es 02/2022 30209 aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	M³		10	171,0900	1.710,90
780	003	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO der es 02/2022 30208 aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)	M³		5	173,0200	865,10
781	003	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA der es 02/2022 30210 aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	M³		5	33,1600	165,80
782	003	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO der es 02/2022 30304 indice de preço para remoção de entulho decorante da execução de obras (classe a comum - nbr 10.004 - classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M³		66,93	80,6699	5.419,32
783	003	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA der es 02/2022 40206 forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M²		30	95,5600	2.866,80
784	003	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO der es 02/2022 40238 forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M²		7,5	116,2600	864,45
785	003	ESTRUTURAS COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA composição 07 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo	KG		400	13,8100	5.524,00
786	003	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO	M³		1,5	712,1800	1.068,27

AD

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1196	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 40231 fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)					
787	003	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO der es 02/2022 40224 5 fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M ²		7,5	802,6200	6.016,90
788	003	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA der es 02/2022 40337 forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com serralhos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	M ²		18	135,0700	2.431,26
789	003	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA composição 08 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de perda já incluído no custo	M ²		100	13,8100	1.381,00
790	003	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO der es 02/2022 40331 fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	M ²		7,5	624,8003	4.666,07
791	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50501 alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M ²		52,3	72,7598	3.805,34
792	003	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM der es 02/2022 50502 alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M ²		52,3	86,7799	4.643,19
793	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO der es 02/2022 50503 alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	M ²		10	106,3500	1.063,50
794	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50506 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M ²		52,3	76,8499	4.019,25
795	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50507 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de vilória, posto obra)	M ²		24,6	152,6197	3.784,97

#



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1197	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

796	003	PAREDES E DIVISÓRIAS COBOGO der es 02/2022 60112 cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm	M²		5	167,2900	836,45
797	003	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50501 alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M²		18,6	136,5397	2.576,84
798	003	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT der es 02/2022 50502 alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	M²		18,6	258,0696	4.800,10
799	003	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISÓRIAS der es 02/2022 60202 fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	M²		13	151,4600	1.968,08
800	003	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA der es 02/2022 60203 fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	UND		2	500,4900	1.000,98
801	003	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA der es 02/2022 60301 verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma	M		25	11,2100	280,25
802	003	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1ª der es 02/2022 60110 marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de balente	M		79,1	108,4399	8.577,60
803	003	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 60113 alizar de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm	M		79,1	28,7000	2.270,17
804	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61301 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em madeira 1a qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m	UND		15	1.142,9800	17.144,70
805	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61302 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em madeira 1a qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m	UND		15	1.153,1100	17.296,65
806	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A der es 02/2022 61303 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em madeira	UND		25	1.163,7000	29.092,50



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1198	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m					
807	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV der es 02/2022 81304 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND		10	1.212,1100	12.121,10
808	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM composição 09 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND		10	1.935,4400	19.354,40
809	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM composição 10 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m	UND		10	2.103,5600	21.035,60
810	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 11 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND		15	2.271,6700	34.075,05
811	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 12 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND		10	2.439,7800	24.397,80
812	003	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO composição 13 retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta	UND		27,8	64,5800	1.775,95
813	003	ESQUADRIAS JANELA DE CORRER der es 02/2022 71701 janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	M²		125	737,5300	92.191,25
814	003	ESQUADRIAS BASCULAS der es 02/2022 71702 bascula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	M²		24,8	853,5096	21.416,04
815	003	ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR VENEZIANA der es 02/2022 71704 porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	M²		12,5	1.343,3856	16.792,37
816	003	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO der es 02/2022 71104 portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	M²		29,8	732,7108	21.835,05
817	003	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE CORRER EM	M²		24,8	891,0000	22.096,80



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1199	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		BARRA der es 02/2022 71106 portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento					
818	003	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE ABRIR BARRA CHATA der es 02/2022 71107 portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	M²		24,8	1.289,0899	31.969,43
819	003	ESQUADRIAS GRADE der es 02/2022 71106 grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	M²		90	435,5700	39.201,30
820	003	ESQUADRIAS TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO der es 02/2022 71101 tela de proteção de arame galvanizado 1/2 fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2 e cantoneira de ferro 1/2 x 1/2 x1/8, conforme detalhe em projeto	M²		25	995,6200	24.890,50
821	003	ESQUADRIAS GRADE DE TELA der es 02/2022 71103 grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado, inclusive, requadro em l	M²		24,8	183,8197	4.558,73
822	003	ESQUADRIAS ESCADA MARINHEIRO der es 02/2022 200513 0 escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	UND		1	2.576,3000	2.576,30
823	003	ESQUADRIAS MANUTENCAO PORTAO composição 14 manutenção do portão em chapa de ferro galvanizado/grade, considerado troca de ferragens e perfis danificados	M²		70	210,2900	14.720,30
824	003	ESQUADRIAS DOBRADICA der es 02/2022 61106 dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2, incl. parafusos, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UND		20	74,7500	1.495,00
825	003	ESQUADRIAS FECHADURA der es 02/2022 61106 fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UND		3	228,6600	685,98
826	003	ESQUADRIAS TARGETA FIO REDONDO 3 der es 02/2022 61101 targeta fio redondo 3 para travamento de portas, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UND		8	12,3500	98,80
827	003	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE TRILHO NA JANELA DE CORRER composição 15 fornecimento de trilho na janela de correr	M		31	28,2200	874,82
828	003	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE PUXADOR composição 16 fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio	UND		10	28,1700	281,70
829	003	ESQUADRIAS SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MACANETA der es 02/2022 62201 substituição de fechadura com maçaneta tipo aliança e chave yale	UND		70	98,6000	6.902,00
830	003	VIDROS E ESPELHOS VIDRO PLANO der es 02/2022 80102 vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M²		180	364,4800	65.606,40
831	003	VIDROS E ESPELHOS VIDRO FANTASIA MINI BOREAL der es 02/2022 80103 vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	M²		7,5	411,2400	3.084,30
832	003	VIDROS E ESPELHOS ESPELHO PARA BANHEIROS der es 02/2022 80201 espelho para banheiros	M²		24,8	858,3899	21.288,07

40

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1300	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1 3/4, fixado com parafusos cromados					
833	003	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA der es 02/2022 90101 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²		140,81	283,3299	42.445,65
834	003	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO PARAJU der es 02/2022 90102 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²		443,52	146,8000	85.108,74
835	003	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 90103 estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalado 40/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²		14,78	135,4808	2.002,54
836	003	COBERTURA FABRICAÇÃO TESOURA INTERNA composição 17 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento	UND		1	1.253,3800	1.253,38
837	003	COBERTURA FABRICAÇÃO DE TESOURA INTERNA MADEIRA composição 18 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento	UND		1	1.844,1600	1.844,16
838	003	COBERTURA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PECAS composição 19 fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m³ de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra	M³		0,74	9.961,4189	7.371,45
839	003	COBERTURA LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO der es 02/2022 40806 limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	M²		25	28,0600	701,50
840	003	COBERTURA ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS der es 02/2022 200738 estrutura metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (forças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint. medidos à kg de aço empregado	KG		50	42,4300	2.121,50
841	003	COBERTURA COBERTURA NOVA DE TELHAS der es 02/2022 90211 cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)	M²		304,24	191,0300	75.666,49
842	003	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO der es 02/2022 90202 cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	M²		1162,72	66,4500	78.591,74
843	003	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO der es 02/2022 90205 cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	M²		24,64	109,1797	2.690,19



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1201	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

844	003	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO der es 02/2022 90219 cobertura em telha ondulada de aluminio, esp. 0.6mm, inclusive acessórios de fixação	M²	24,64	106,7500	2.630,32
845	003	COBERTURA TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 der es 02/2022 90228 telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.60mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. stanto andré, eternit, melform ou equivalente	M²	50	121,1600	6.058,00
846	003	COBERTURA TELHA composição 20 cobert. telha termocust tipo ferro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. película pvc text., incl. acess. fix. núcleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. sto andré, eternit, melform ou equivalent	M²	24,64	120,2099	2.954,19
847	003	COBERTURA REMOÇÃO der es 02/2022 90509 remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas	M²	492,8	100,8000	49.674,24
848	003	COBERTURA RECOLOCACAO DE TELHA der es 02/2022 90606 recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira	M²	354,82	20,4900	7.270,26
849	003	COBERTURA RUF0 DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90301 ruf0 de concreto armado fck=15 mpa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado in loco	M	12,5	143,4495	1.793,12
850	003	COBERTURA RUF0 DE CHAPA METALICA der es 02/2022 90302 ruf0 de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	M	50	53,2400	2.662,00
851	003	COBERTURA CALHA DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90305 calha de concreto armado fck=15 mpa em u nas dimensões de 39 x 56 cm conforme detalhes em projeto	M	5	348,3300	1.741,65
852	003	COBERTURA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA der es 02/2022 90312 calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	M	50	166,5000	8.325,00
853	003	COBERTURA RUF0 DE CHAPA ALUMINIO der es 02/2022 90314 ruf0 de chapa de aluminio esp. 0.6mm, largura de 30cm	M	25	61,1200	1.528,00
854	003	COBERTURA LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES der es 02/2022 90512 limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)	M²	25	25,7100	642,75
855	003	COBERTURA CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR composição 21 calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical, af_06/2016	M	15	79,7600	1.196,40
856	003	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 der es 02/2022 100202 impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência sika	M²	100	66,0400	6.604,00
857	003	IMPERMEABILIZACAO PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX der es 02/2022 100203 pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	M²	90	54,2700	4.884,30
858	003	IMPERMEABILIZACAO MANTA ASFALTICA der es 02/2022 100105 indice de impem.º manta asfáltica atendendo nbr 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.º filme int em poliéster, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm,	M²	15	315,4100	4.731,15

20

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1202	G
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.					
859	003	IMPERMEABILIZAÇÃO PROTECAO COM MANTA ASFALTICA 3MM composição 22 proteção com manta asfáltica 3mm tipo I nbr 9952/14, auto protegida com alumínio corrugado	M²	47,5	121,0600	5.751,30	
860	003	IMPERMEABILIZAÇÃO EXECUCAO DE JUNTA DE DILATAÇÃO der es 02/2022 40706 execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de massique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	M	5	97,3200	486,60	
861	003	TETO E FORRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110101 chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	M²	19,71	14,7498	280,72	
862	003	TETO E FORRO REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110302 reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M²	19,71	71,2795	1.404,92	
863	003	TETO E FORRO DE GESSO TIPO LISO der es 02/2022 110201 forro de gesso acabamento tipo liso	M²	49,28	68,3186	3.366,80	
864	003	TETO E FORRO PVC BRANCO der es 02/2022 110210 forro pvc branco l = 20 cm, fixado, colocado	M²	177,41	116,8100	20.723,26	
865	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CHAPISCO DE ARGAMASSA der es 02/2022 120101 chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M²	250	7,5300	1.882,50	
866	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120301 emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M²	60	36,9800	2.218,60	
867	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120302 reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	M²	57	26,1100	1.488,27	
868	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA der es 02/2022 120303 reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M²	260	63,2000	15.600,00	
869	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REVESTIMENTO CERAMICA composição 23 revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes	M²	100	65,6300	6.563,00	
870	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CERAMICA 10X10 CM der es 02/2022 120220 cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência ellana, ceceisa ou portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando	M²	30	108,9300	3.267,90	

Elaborado: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Maiores: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1203	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		argamassa colorida					
871	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 120207 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 20 x 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7	M		10	84,2900	842,90
872	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 120205 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8	M		20	60,6300	1.212,60
873	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE EM GRANITO CINZA der es 02/2022 120227 roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abutido nos dois lados	M		25	66,5400	1.663,50
874	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO der es 02/2022 120208 acabamento de alumínio com perfil de canto para anemate das paredes	M		15	20,6100	309,15
875	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE PERFIL U der es 02/2022 120216 acabamento de perfil u em alumínio anodizado fosco 1/2	M		25	20,6100	515,25
876	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO der es 02/2022 130109 lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	M²		23,66	88,2899	2.088,94
877	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO IMPERMEABILIZADO CONCRETO der es 02/2022 130111 lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	M²		23,66	66,8098	1.580,72
878	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO der es 02/2022 130110 lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	M²		23,66	71,2899	1.686,72
879	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REGULARIZACAO DE BASE der es 02/2022 130103 regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M²		271,97	26,5000	7.234,40
880	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CERAMICO 45X45 CM der es 02/2022 130219 piso cerâmico 45x45cm, pol 5, cargo plus gray, marcas de referências eliane, cecria ou portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	M²		271,97	90,8500	24.708,47
881	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130202 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	M²		63,08	62,2500	3.926,73
882	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO DE CIMENTADO der es 02/2022 130209 piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	M²		63,08	111,6499	7.042,88
883	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO	M²		15,77	71,8497	1.133,07

17

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1204	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		LISO der es 02/2022 130210 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo xadrez ou equivalente					
884	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130230 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	M²		32,52	136,6097	4.442,55
885	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA GRANILITE der es 02/2022 130231 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	M²		32,52	151,2500	4.918,65
886	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO der es 02/2022 200209 passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lestro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	M²		78,85	175,7400	13.857,10
887	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO PANFLEX der es 02/2022 130211 fornecimento e instalação de piso paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha chroma concept ref. fadamac ou equivalente	M²		9,86	183,5091	1.800,40
888	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REJUNTAMENTO PIS CERAMICO der es 02/2022 130225 rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura	M²		27,2	11,3297	308,17
889	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RECUPERACAO DE PISO DE QUADRA der es 02/2022 200726 recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização	M²		24,64	178,3000	4.344,27
890	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130322 rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granilite grana n.1, inclusive polimento	M		15	30,7700	461,55
891	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE GRANIT CINZA der es 02/2022 130321 rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	M		12,5	55,7096	696,37
892	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE EM CERAMICA der es 02/2022 130320 rodapé em cerâmica pei-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	M		12,5	36,2696	453,37
893	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS SÓLEIRA DE GRANIT der es 02/2022 130308 soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	M		20	60,2200	1.204,40



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1205	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

894	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PEITORIL DE GARNIT der es 02/2022 130317 peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	M		24	97,9900	2.351,76
895	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO composição 24 limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água, incluído produto químico	HR		50	393,7000	19.685,00
896	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE AQUA FRIA der es 02/2022 140701 ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	PONTO-I SO		13	123,7100	1.608,23
897	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO der es 02/2022 140702 ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	PONTO-I SO		4	273,6600	1.094,20
898	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM der es 02/2022 140703 ponto de torneira de jardim (para praças)	PONTO-I SO		3	600,7200	1.802,16
899	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE VALVULA DE DESCARGA der es 02/2022 140704 ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	PONTO-I SO		3	493,1000	1.479,30
900	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO der es 02/2022 140705 ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	PONTO-I SO		4	144,7300	578,92
901	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO der es 02/2022 140706 ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	PONTO-I SO		4	112,6800	450,72
902	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 140707 ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com greiha em pvc	PONTO-I SO		3	206,8000	620,40
903	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA RALO SIFONADO der 02/2022 140708 ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ greiha em pvc	PONTO-I SO		3	103,4000	310,20
904	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141409 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2), inclusive conexões	M		5	25,4400	127,20
905	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141410 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive conexões	M		15	30,6200	459,30
906	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 32 MM der es 02/2022 141411 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1), inclusive conexões m 24,05	M		15	43,5000	652,50
907	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 40 MM der es 02/2022 141412 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4), inclusive conexões m 30,36	M		10	60,0400	600,40
908	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 50 MM der es 02/2022 141413 tubo de pvc rígido soldável	M		15	68,7200	1.030,80

ht

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1206	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		marrom, diâm. 50mm (1/2), inclusive conexões m 37,83							
909	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 60 MM der es 02/2022 141414 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2), inclusive conexões m 51,26	M			5	100,3900	501,95	
910	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 75 MM der es 02/2022 141415 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2), inclusive conexões	M			5	143,5000	717,50	
911	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170316 registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			3	144,4800	433,44	
912	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diâm. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			3	149,8100	449,43	
913	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170321 registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1)	UND			3	98,0900	294,24	
914	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170320 registro de gaveta bruto diâm. 20mm (3/4)	UND			3	77,3400	232,02	
915	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32 MM der es 02/2022 170322 registro de gaveta bruto diâm. 32mm (1 1/4)	UND			3	126,2000	378,60	
916	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM der es 02/2022 170323 registro de gaveta bruto diâm. 40mm (1 1/2)	UND			3	163,8100	481,43	
917	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM der es 02/2022 170324 registro de gaveta bruto diâm. 50mm (2)	UND			3	237,1100	711,33	
918	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM der es 02/2022 170325 registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2 1/2)	UND			1	522,7000	522,70	
919	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170304 torneira de pressão cromada diâm. 1/2 para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			75	245,4100	18.405,75	
920	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA TANQUE der es 02/2022 170306 torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			10	169,5900	1.695,90	
921	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA JARDIM der es 02/2022 170309 torneira para jardim de 3/4 marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			5	133,8300	659,15	
922	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170310 torneira pressão cromada	UND			50	196,3600	9.818,00	

10

11



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1207	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		diam. 3/4 para uso geral, marcas de referência fabrimar, deca ou docol							
923	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA der es 02/2022 170317 registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	149,8100	149,81	
924	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 25 MM der es 02/2022 170329 registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	213,8000	213,80	
925	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 32 MM der es 02/2022 170330 registro de gaveta com canopla cromada diam. 32mm (1 1/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	289,8700	289,87	
926	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 40 MM der es 02/2022 170331 registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	305,1700	305,17	
927	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 75MM der es 02/2022 140906 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia	M			17,5	69,8400	1.218,70	
928	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 100 MM der es 02/2022 140903 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	M			30	74,4600	2.233,80	
929	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 150 MM der es 02/2022 140904 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	M			10	121,8600	1.218,60	
930	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO 200MM der es 02/2022 140905 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	M			5	199,8400	998,20	
931	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141906 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexões	M			14	43,0100	602,14	
932	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141907 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexões	M			25	56,5000	1.412,50	
933	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 75MM der es 02/2022 141908 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexões	M			10	81,8400	818,40	
934	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100MM der es 02/2022 141909 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive	M			15	89,2400	1.353,60	

(Handwritten marks)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1208	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

Códigos		Descrição						
935	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100 MM der es 02/2022 141910 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (6), inclusive conexões		M		2,5	138,0600	345,20
936	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC REDE COLETORA composição 25 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento		M		2,5	176,1600	440,40
937	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO composição 26 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento		M		2,5	478,9280	1.197,32
938	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDE composição 27 tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, dn 400mm, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento		M		5	200,0650	1.000,30
939	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA EM PVC 150MM der es 02/2022 142111 caixa sifonada em pvc, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox		UND		3	157,9000	473,70
940	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SECA EM PVC der es 02/2022 142112 caixa seca em pvc, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox		UND		3	81,3700	244,11
941	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO CROMADO composição 28 fornecimento e instalação de sifão cromado flexível marca de referência deca, ou similar		UND		3	233,4500	700,35
942	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA der es 02/2022 142104 sifão em pvc para pia de cozinha ou lavatório 1x1/2		UND		50	42,8200	2.141,00
943	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 142115 tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm		UND		3	59,0700	177,21
944	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA RALO EM AÇO INOX der es 02/2022 142117 tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm		UND		3	38,2400	114,72
945	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ENGATE FLEXIVEL der es 02/2022 142118 engate flexível de pvc para lavatório		UND		25	19,5800	489,50
946	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXAS DE INSPECAO DE ALV der es 02/2022 141101 caixas de inspeção de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e tmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e		UND		5	629,9600	3.149,80

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1209	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		enchimento					
947	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS der es 02/2022 141102 caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intem. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	UND		5	621,1400	3.105,70
948	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141103 caixa sifonada especial de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. intem. c/chap. e reb. impermeab. escav. reaterro e curva curta d'visita e plug em pvc 100mm	UND		3	723,6800	2.171,04
949	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141104 caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intem. c/ chapisco e reboco impermeab. escavação, reaterro e parede interna em concreto	UND		3	676,9500	2.027,86
950	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RETENTORA DE MATERIA der es 02/2022 141105 caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap. reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	UND		1	668,1000	668,10
951	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141112 caixa sifonada especial em alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco impem., incl. esc. reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	UND		1	929,0700	929,07
952	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141113 caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. intem. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	UND		5	881,3300	4.406,65
953	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAO composição 29 fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria	M		1	563,0700	563,07
954	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RALO COM GRELHA composição 39 caixa-raio com grelha fofo 136 kg de alv. tijolo maciço (7x10x20) paredes de uma vez (0.20 m) de 0.90x1.20x1.50 m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc fck=10 mpa, exclusivo escavação e reaterro	UND		1	2.148,9500	2.148,95
955	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA EM	UND		1	637,2800	637,28



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1210	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		FERRO FUNDIDO SIMPLES composição 31 graña em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia					
956	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA der es 02/2022 141106 grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2 a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4 x 1/8 e caixão de cantoneira de 1 x 3/16	M		5	258,4100	1.292,05
957	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS der es 02/2022 142202 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 a 2	M		20	20,2600	405,60
958	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA der es 02/2022 142203 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4	M		10	30,5300	305,30
959	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 a 2 der es 02/2022 142205	M		2,5	39,3600	98,40
960	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4 der es 02/2022 142206	M		2,5	57,2680	143,17
961	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras e registros - der es 02/2022 142301	UND		28	23,2500	651,00
962	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em caixas de descarga der es 02/2022 142302	UND		28	32,5500	911,40
963	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras de bola der es 02/2022 142303	UND		13	23,2500	302,25
964	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151801	UND		1	260,1500	260,15
965	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151802	UND		1	231,3100	231,31
966	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5,0m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,5m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151803	UND		1	265,1400	265,14
967	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (6,0m), fio isolado pvc de 4,0mm ² (21,5m) e	UND		1	395,1400	395,14



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1211	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151506						
968	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (21,6m) e caixa estampada 4x4 (1 und). der 02/2022 151807	UND		1	306,9700	306,97	
969	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (22,9m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151812	UND		1	309,6500	309,65	
970	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (7,7m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (25,2.0m) der 02/2022 151814	UND		1	387,3100	387,31	
971	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 3/4 der es 02/2022 150801	M		50	20,9800	1.049,00	
972	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 1 der es 02/2022 150806	M		40	33,8700	1.354,80	
973	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1/2(20mm) inclusive conexões der es 02/2022 151125	M		15	19,3400	290,10	
974	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 3/4(25mm) inclusive conexões der es 02/2022 151126	M		15	21,0700	316,05	
975	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1(32mm) inclusive conexões der es 02/2022 151127	M		25	31,6500	791,25	
976	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4(40mm) inclusive conexões der es 02/2022 151128	M		10	39,0300	390,30	
977	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/2(50mm) inclusive conexões der es 02/2022 151129	M		10	46,5800	465,80	
978	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 2(60mm) inclusive conexões der es 02/2022 151130	M		10	58,4100	584,10	
979	003	INSTALACOES ELETRICAS CANALETA SISTEMA X PIAL canaleta sistema x pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801 - der 02/2022 150916	UND		50	39,4100	1.970,50	
980	003	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutr, com 12 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150306	UND		3	436,3900	1.309,17	
981	003	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTR DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutr, com 18 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150307	UND		1	806,3000	806,30	
982	003	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutr, com 24 divisões modulares com barramento; der 02/2022 -	UND		1	867,7200	867,72	

B *m*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1212	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		150308						
983	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTORES mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151301	UND		20	27,5400	550,80	
984	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 40 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151305	UND		10	30,6400	306,40	
985	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151308	UND		10	75,2500	752,50	
986	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151308	UND		5	90,9600	454,80	
987	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151309	UND		5	104,4700	522,35	
988	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151311	UND		3	116,5900	349,77	
989	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151313	UND		3	221,7100	665,13	
990	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 15ka 240 vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. der 02/2022 151314	UND		1	534,8400	534,84	
991	003	INSTALACOES ELETRICAS INTERRUPTOR interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos der es 02/2022 151350	UND		5	193,8800	969,40	
992	003	INSTALACOES ELETRICAS DISPOSITIVO DE PROTECAO dispositivo de protecao contra surto (dps) bipolar, tensao nominal maxima 275vca, coerente de surto maxima 40ka - der es 02/2022 151337	UND		6	239,6600	1.199,30	
993	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151307	UND		10	75,2500	752,50	
994	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321	UND		10	75,2500	752,50	
995	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151318	UND		5	35,1600	175,80	
996	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151324	UND		3	116,6200	350,46	

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1213	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

997	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330	UND		3	190,0000	570,00
998	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. alemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330	UND		3	75,2500	225,75
999	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 1,5 mm2 der es 02/2022 151401	M		100	6,9400	694,00
1000	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 2,5 mm2 der es 02/2022 151402	M		2000	8,6500	17.300,00
1001	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 4,0 mm2 der es 02/2022 151403	M		100	11,8800	1.188,00
1002	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 6,0 mm2 der es 02/2022 151404	M		175	15,3800	2.691,50
1003	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 10,0 mm2 der es 02/2022 151405	M		375	21,8400	8.077,50
1004	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 16,0 mm2 der es 02/2022 151406	M		50	33,0100	1.650,50
1005	003	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25,0 mm2 der es 02/2022 151422	M		25	46,0800	1.152,00
1006	003	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 35,0 mm2 der es 02/2022 151423	M		25	66,4900	1.662,25
1007	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO PARALELO DE COBRE fio ou cabo paralelo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 2 x 2,5 mm2 der es 02/2022 151438	M		25	37,8300	945,75
1008	003	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 50,0 mm2 der es 02/2022 151425	M		25	92,7600	2.319,00
1009	003	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lestro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151003	UND		1	144,3700	144,37
1010	003	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 50x50x50cm,	UND		1	331,7300	331,73

40

W



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1214	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		com revestimento interno em chapisco e reboco, Tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151002					
1011	003	INSTALACOES ELETRICAS GAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 9x19x39 cm, dimensão de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, Tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151016	UND		1	760,3900	760,39
1012	003	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m², inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto. der 02/2022 - 150701	M		3	62,2700	186,81
1013	003	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m², inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos. der 02/2022 - 150702	M		3	74,7200	224,16
1014	003	INSTALACOES ELETRICAS POSTE PADRAO TRIFASICO poste padrão trifásico 16mm aéreo - composição 32	UND		1	2.965,8900	2.965,89
1015	003	INSTALACOES ELETRICA PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000w - 220/127v - der 02/2022 151704	UND		1	4.629,2000	4.629,20
1016	003	OUTRAS INSTALACOES DEPOSITO DE GAS abrigo de gás para 2 cilindros 13 kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim 1,40x1,00x0,80m, inclusive rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera - composição 33	UND		1	8.515,2700	8.515,27
1017	003	OUTRAS INSTALACOES ESPELHO espelho 4 x 2 com conector rj 45 fêmea cat. 5 - der 02/2022 160608	UND		15	46,8400	702,60
1018	003	OUTRAS INSTALACOES CONECTOR RJ conector rj 45 macho - der 02/2022 - 160807	UND		25	12,8500	321,25
1019	003	OUTRAS INSTALACOES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e der es 02/2022 160808	M		12,5	4,8000	60,00
1020	003	APARELHOS HIDROSSANITARIO LAVATORIO DE LOUCA lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, ceite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira	UND		5	325,0800	1.625,40
1021	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO COM COLUNA PADRAO der es 02/2022 170120 lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência deca, ceite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto aparelho misturado	UND		10	428,4300	4.284,30
1022	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA der es 02/2022 170126 lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência deca, ceite ou ideal standard, inclusive	UND		2	1.208,3900	2.416,78

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1215	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		válvula, sifão e engates, exclusive torneira					
1023	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS VASO SANITARIO PADRAO POPULAR der es 02/2022 170116 vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico	UND		13	526.1800	6.840,47
1024	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170114 bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive tampa e acessório	UND		5	895,7100	4.478,56
1025	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS MICTORIO DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170107 miclório de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados	UND		3	767,7800	2.303,34
1026	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA LOUCA DE EMBUTIR der es 02/2022 170115 cuba louça de embutir completa, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	UND		5	434,2800	2.171,40
1027	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE VASO SANITARIO der es 02/2022 170121 recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bola e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa	UND		25	283,8900	7.097,25
1028	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO der es 02/2022 170122 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo	UND		5	463,1000	2.315,60
1029	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO COM ACESSORIOS EM PVC der es 02/2022 170123 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em pvc (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo	UND		5	182,0300	910,15
1030	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L der es 02/2022 170540 reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x10cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bola	UND		4	1.141,0400	4.564,16
1031	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BANCADA DE GRANITO 2 CM der es 02/2022 170220 bancada de granito com espessura de 2 cm	M²		26,9	472,1698	12.701,37
1032	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DIVISORIA DE GRANITO der es 02/2022 50205 divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	M²		8,65	534,3491	4.622,12
1033	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CAIXA DE DESCARGA PLASTICA der es 02/2022 170502 caixa de descarga plástica de sobrepôr 6/9 litros, ref. asira, akros ou equivalente	UND		25	222,1900	5.554,75
1034	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA DE ACO INOX	UND		3	747,6900	2.243,07

to

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1216	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 170512 cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x160)mm, marcas de referência franke, straka, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira						
1035	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO der es 02/2022 170546 tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc	UND			6	485,4200	2.912,62
1036	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DUCHA MANUAL ACQUA der es 02/2022 170519 ducha manual acqua jet, linha aquarius, com registro ref. c 2195, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			5	379,1700	1.895,85
1037	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO der es 02/2022 170524 cabide simples de um gancho, linha versailles, ref. 08, acabamento cromado, da moldenox, docol ou deca	UND			1	93,6900	93,69
1038	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX der es 02/2022 170603 barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nºr 9050), largura 80 cm	UND			4	231,7000	926,80
1039	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO EM AÇO INOX composição 34 barra de apoio em aço inox para lavatório deca ref. 1510 ou similar	UND			6	576,8100	2.864,06
1040	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS ASSENTO PLASTICO PARA VASO der es 02/2022 170637 assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência deca, colite ou ideal standard	UND			75	46,3800	3.478,50
1041	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA der es 02/2022 180101 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v	UND			6	204,5300	1.022,65
1042	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS der es 02/2022 180102 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v	UND			5	232,6700	1.163,35
1043	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA QUATRO LAMPADAS composição 35 luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/reatores duplos-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v	UND			5	279,6700	1.398,35
1044	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA der es 02/2022 180108 luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v	UND			5	163,0900	765,45
1045	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE der es 02/2022 180109 luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete	UND			5	162,7400	813,70

4

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1217	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v					
1046	003	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA TUBULAR LED composição 36 lâmpada tubular led 18w	UND		126	28,4900	3.311,26
1047	003	APARELHOS ELETRICOS PLAFON EM PLASTICO composição 37 plafon/plafoniar em plástico com base e27, potência máxima 60w (não inclui lâmpada)	UND		60	17,3100	865,50
1048	003	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA COMPACTA LED 40 W composição 38 lâmpada compacta led 40w base e27	UND		175	68,9700	12.069,75
1049	003	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO der es 02/2022 180201 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 10a/250v, com placa 4x2	UND		35	49,3200	1.726,20
1050	003	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA der es 02/2022 180202 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 20a/250v, com placa 4x2	UND		10	58,0200	580,20
1051	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180204 interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2	UND		25	43,7400	1.093,60
1052	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180205 interruptor de duas teclas simples 10a/250v, com placa 4x2	UND		15	74,5700	1.118,55
1053	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO der es 02/2022 180206 interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2	UND		10	53,2900	532,90
1054	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180212 interruptor de três teclas simples 10a/250v, c/ placa 4x2	UND		10	105,3800	1.053,80
1055	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180207 interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2	UND		10	80,1500	801,50
1056	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180208 interruptor de duas teclas simples 10a/250v e uma tomada 3 polos universal 10a/250v, com placa 4x2	UND		10	110,9600	1.109,60
1057	003	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA der es 02/2022 180217 espelho para caixa estampada 4 x 2	UND		70	10,5800	740,60
1058	003	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4 der es 02/2022 180218 espelho para caixa estampada 4 x 4	UND		10	25,6900	256,90
1059	003	APARELHOS ELETRICOS CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA der es 02/2022 180809 chuveiro elétrico tipo ducha, lorenzat ou corona	UND		15	134,0800	2.010,75
1060	003	APARELHOS ELETRICOS CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL der es 02/2022 180804 campainha tipo prato pial, cod. 414.18	UND		1	1.190,2200	1.190,22

HO

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1218	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

1061	003	APARELHOS ELETRICOS VENTILADOR DE TETO BASE DE ALUMINIO composição 39 ventilador de teto base de alumínio sem alojamento para luminária, ref. tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulação de velocidade	UND		50	455,4900	22.772,50
1062	003	APARELHOS ELETRICOS BOMBA ELETRICA CENTRIFUGA MONOFASICA der es 02/2022 180305 bomba elétrica centrífuga monofásica 1 cv	UND		1	2.069,4600	2.069,48
1063	003	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS der es 02/2022 190101 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de gva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	M²		443,52	14,9509	8.635,01
1064	003	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS COM DUAS DEMAOS der es 02/2022 190102 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	M²		197,12	26,1499	5.154,67
1065	003	PINTURA COM TINTA ACRILICA der es 02/2022 190117 pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	M²		5999,2	22,4300	154.740,00
1066	003	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190116 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	M²		2069,76	26,3600	54.558,87
1067	003	PINTURA CAIAÇÃO DE MEIO FIO der es 02/2022 190205 caiação de meio-fio, a três demãos	M²		12,5	12,1896	152,37
1068	003	PINTURA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA der es 02/2022 190301 emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	UND		15	24,6300	369,45
1069	003	SERVICOS PRELIMINARES LOCAÇÃO ANDAIME METALICO PARA TRABALHO der es 02/2022 20339 locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	M²		50	26,3600	1.318,00
1070	003	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190417 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	M²		750	26,0000	19.500,00
1071	003	PINTURA DE SUPERFICIE METALICA COM UMA DEMAO der es 02/2022 190418 pintura de superfície metálica com uma demão de primer epoxi e duas demãos de tinta à base de epoxi	M²		5	49,5100	247,55
1072	003	PINTURA SOBRE PISOS der es 02/2022 190603 pintura sobre pisos, marcas de referência novacor, coral ou suvinil, a duas demãos	M²		500	23,7200	11.860,00
1073	003	PINTURA APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PIS der es 02/2022 190605 aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, interseal 653 - ref.	M²		25	63,8400	1.596,00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1219	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de seletor a base de epoxi, 1 demão						
1074	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS composição 40 muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 15cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica e 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	M		25	1.071,4400	26.786,00	
1075	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ALAMBRADO COM TELA der es 02/2022 200101 alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	M²		200	363,0200	72.604,00	
1076	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS GRADIL der es 02/2022 200130 gradil h = 1.90m padrão sadu em tudo de fg 2 e barra chata de 11/2x1/4, para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusivo a mureta	M		25	1.262,0100	31.550,25	
1077	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURETA EM ALVENARIA der es 02/2022 200715 mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	M²		100	210,0500	21.005,00	
1078	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MEIO FIO DE CONCRETO der es 02/2022 200202 meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M		50	65,8400	3.292,00	
1079	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ASSENTAMENTO composição 41 assentamento de bloco de concreto premoldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco	M²		50	24,7800	1.239,00	
1080	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200205 blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-a ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M²		25	103,3200	2.583,00	
1081	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200237 blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-a ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 c	M²		100	88,7500	8.875,00	
1082	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO der es 02/2022 200253 fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive	M²		4	87,9100	351,64	

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1220	5
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		regularização e lastro					
1083	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colorido, exclusive regularização e lastro. der 02/2022 - 200254	M²		4	87,9100	351,64
1084	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal. der 02/2022 200326	M²		9,86	33,6693	331,98
1085	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PROJETO projetor marca de referência techonwell pl 400ma com lâmpada vapor de mercúrio 400w - der 02/2022 200722	UND		3	595,4400	1.786,32
1086	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR EM LED fornecimento e instalação de refletor em led 400w - composicao 42	UND		15	371,3000	5.569,50
1087	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PINTURA A BASE DE EPOXI pintura à base de epoxi, marcas de referência suvinil, coral ou novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes. der 02/2022 200703	M		270	39,5000	10.665,00
1088	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA VOLEIBOL rede para voleibol com malha grossa, faixas de lonas superior e inferior. der 02/2022 200705	UND		1	228,4600	228,46
1089	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE suporte para tabela de basquete de concreto armado fck = 15mpa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma der 02/2022 200706	UND		4	4.515,4700	18.061,88
1090	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TRAVE PARA FUTEBOL trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3, com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m - der as 02/2022	UND		1	2.345,0200	2.345,02
1091	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3 e parte móvel de 21/2, inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2 e tampão de furo. der 02/2022 200708	UND		1	2.265,5500	2.265,55
1092	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação der 02/2022 200709	UND		4	1.212,9700	4.851,88
1093	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA FUTEBOL DE SALAO rede para futebol de salão der 02/2022 200713	UND		2	289,2500	578,50
1094	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE DE PROTECAO rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes der 02/2022 200721	M²		26	20,5000	512,50
1095	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO	UND		10	5.011,3500	50.113,50

10

11



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1221	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		PINCEL NOVO quadro pincel novo, completo, de laminado metálico alta pressão, lousa quadrado, cor branco brilhante, linha lousa, pad-rao f608 brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m.						
1096	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO MURAL DE AZULEJO quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7,0 x 2,5 cm nas dimensões de 2,09 x 1,04 m, der es 02/2022 210109;	UND		6	991,4200	5.948,62	
1097	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS GUARDA CORPO guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3 e 2, h=0,8 m inclusive pintura à óleo ou esmalte der 02/2022 210301	M		22,5	567,8097	12.775,72	
1098	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS CORRIMAO corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2 com chumbadores a cada 1,5m der 02/2022 210322	M		30	235,3500	7.060,50	
1099	003	LIMPEZA DAS OBRAS limpeza final da obra der 02/2022 200401	M²		1971,2	13,0900	25.803,01	
1100	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente, der 02/2022 151321	UND		5	104,4700	522,36	
1101	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE UMA TECLA der es 02/2022 151811 ponto padrão de interruptor 1 tecla simples e 1 tomada dois polos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5 m) fio isolado pvc de 2,5 mm2 (19,4m) e caixa estampada 4x2 (1 und)	UND		1	279,2900	279,29	
1102	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente, der 02/2022 151329	UND		3	104,4700	313,41	
1103	003	OUTRAS INSTALACOES PRATELEIRAS der es 02/2022 210210 prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm	M²		25	416,4600	10.411,50	
							4.547.846,34	

maria
MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

[Assinatura]
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP
RICIERI FRANCO ALVES
CONTRATADA



CONTRATO Nº 215/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PROCESSO Nº 17.212/2022

*MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO*:

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 576.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.186 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, CNPJ n.º 09.688.149/0001-80, estabelecida no endereço na Avenida D. Lucas Moreira Neves, nº 856, Loja A, Bairro Palmital, CEP 29.906-830, tendo como representante legal o Sr. **RICIERI FRANCO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 079.467.567-04 e RG nº 1.523.348 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 1000, Bairro Palmital, Linhares-ES, CEP 29.906-830, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, **oriundo do Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 – Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 01 – Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede e Lote 03 – Referente as Unidades de Ensino dos Distritos**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

Contrato nº 215 /2022

m, *40*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

09 - Secretaria Municipal de Educação

09.01.12.361.0088.2.158 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental.

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1111 / Ficha: 69

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: R\$ 4.547.846,34 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e quatro centavos).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, referá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2006 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE

Contrato nº 215 /2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- a) Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- b) Anotação de Responsabilidade Técnica;
- c) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;
- d) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- c) Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares.
- e) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- a) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- c) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- d) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- e) Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

Contrato nº 215 /2022

Av. Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES. CEP 29.900-192 -
CNPJ nº 12.467.400/0001-88. Tel: (51) 3333-8888. E-mail: atendimento@linhares.es.gov.br

m *[assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(5 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.

4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

4.5 - O prazo de vigência do Contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato,

4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início
Contrato nº 215 /2022

(Handwritten signatures)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PMU/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.

6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares ES. CEP 29.900-192 -
CNPJ nº 107.440.000-00 Tel. (51) 3370.0230



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.

6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Postano, nº 750, Centro, Linhares-ES. CEP 29.900-102 -
CNPJ nº 07.447.440/0001-88 Fone: (51) 37.9975.6220. E-mail:@prefeitura.linhares.es.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

- 6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.
- 6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.
- 6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.
- 6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.
- 6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.
- 6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou feiças provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.
- 6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.
- 6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
- 6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES. CEP 29.900-192 -
FONE: (51) 3377-4400 FAX: (51) 3377-5333 E-MAIL: prefeitura@linhares.es.gov.br

Handwritten signature in blue ink.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 793, Centro, Linhares-ES. CEP 29.900-192 -
FONE: (51) 407.4400004 48 744 77 2273 4240 - E-MAIL: cont@linhares.es.gov.br

(Handwritten marks)

FL	RUBRICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

a) Advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-192 -
FONE: (51) 3374-40004 DE FAX: (51) 3374-4000. Site: www.linhares.es.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 - Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 - A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;

Contrato nº 215 /2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalização.

10.3 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, na hipótese de conclusão de processo licitatório para este fim, quando alcançado proposta mais vantajosa para o Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.

11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.

Contrato nº 215 /2022

(Handwritten signatures)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO**

- 11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.
- 11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.
- 11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.
- 11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.
- 11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.
- 11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- 11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
- 11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.

Contrato nº 215 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 750, Centro, Linhares-ES, CEP 29.600-192 -
FONE: (51) 357 4100/004 00 Telex: 37 2370 2450. FAX: (51) 357 4100/004

m *ED*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.

11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.
- c) Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais

Contrato nº 215 /2022

m do



observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, 02 de dezembro de 2022.

M.O.

**MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE**

[Handwritten Signature]
**BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP
RICIERI FRANCO ALVES
CONTRATADA**



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Dispensa Nº 000101/2022

Processo: 017212 / 2022

Contrato Nº 000215/2022

Empresa: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP

CNPJ: 09.688.149/0001-80

Endereço: AVENIDA DOM LUCAS MOREIRA NEVES, S/N - PALMITAL - LINHARES - ES - CEP: 29906830

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	001	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA der es 02/2022 20350 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo lopes60x90cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x).	M		10	259,4500	2.594,50
002	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO der es 02/2022 10220 demolição de piso cimentado, exclusivo lastro de concreto.	M²		76,08	13,0699	995,88
003	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE der es 02/2022 10201 demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto.	M²		22,82	27,5898	629,60
004	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO der es 02/2022 10202 demolição de piso revestido com cerâmica.	M²		76,08	14,8300	1.129,02
005	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES der es 02/2022 10210 demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001).	M²		7,61	299,3689	2.276,35
006	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 10213 retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (blokre), inclusive empilhamento para reaproveitamento.	M²		76,08	14,8399	1.129,02
007	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS der es 02/2022 10212 retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento.	M²		19,02	12,7197	241,93
008	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO der es 02/2022 10216 retirada de meio-fio de concreto.	M		9	10,6000	95,40
009	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO der es 02/2022 10219 demolição manual de concreto armado (emop 05.001.033).	M²		6	350,8500	1.754,25
010	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA der es 02/2022 10253 remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento.	M²		665,7	30,9300	20.590,10



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

011	001	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA der es 02/2022 10266 remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira.	M²	1902	8,0600	15.368,16
012	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS der es 02/2022 10255 remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras.	M²	285,3	25,3700	7.238,06
013	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA der es 02/2022 10280 remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura.	M²	190,2	9,2100	1.751,74
014	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA der es 02/2022 10228 demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento.	M²	57,06	7,1108	406,26
015	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO composição 01 remoção de forro em gesso.	M²	190,2	3,7299	709,43
016	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC composição 02 remoção de forro pvc.	M²	342,36	7,4800	2.560,85
017	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA der es 02/2022 10209 demolição de alvenaria.	M²	10	63,6900	636,90
018	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO der es 02/2022 10208 retirada de revestimento antigo em reboco.	M²	36	10,6000	381,60
019	001	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA der es 02/2022 10246 lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta.	M²	1125	3,9900	4.477,50
020	001	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO der es 02/2022 10216 remoção da pintura antiga a óleo ou esmalte.	M²	562,5	13,8100	7.768,13
021	001	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS composição 03 abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca.	M	150	7,4900	1.123,50
022	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA der es 02/2022 10259 retirada de rodapé de madeira ou cerâmica.	M	45	2,4600	110,70
023	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS der es 02/2022 10215 retirada de esquadrias metálicas.	M²	18	10,6000	190,80
024	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS der es 02/2022 10239 retirada de divisórias com reaproveitamento.	M²	6,5	41,0200	266,63
025	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA der es 02/2022 10214 retirada de portas e janelas de madeira, inclusive balentes.	M²	102,38	16,9699	1.737,38
026	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS composição 04 retirada de tubulações hidrossanitárias.	M	22	8,7700	192,94
027	001	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA	M²	3	26,3500	79,05

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Senha: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

D m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		der es 02/2022 10225 retirada do bancado de pia.					
028	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA der es 02/2022 10227 retirada da caixa d'agua de fibrocimento, inclusive tubulacao de ligacao.	UND		4	43,9400	175,78
029	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS der es 02/2022 10223 retirada de aparelhos sanitarios.	UND		25	21,9700	549,25
030	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO der es 02/2022 10226 retirada de tanque de cimento.	UND		4	26,3500	105,40
031	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS der es 02/2022 10323 retirada de torneiras e registros.	UND		25	11,6200	290,60
032	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS der es 02/2022 10240 retirada de pontos eletricos (luminarias, interruptores e tomadas).	UND		13	11,6200	151,06
033	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS composicao 05 retirada e reinstalacao de luminarias.	UND		15	46,5100	697,65
034	001	SERVICOS PRELIMINARES FIACAO ELETRICA composicao 05 remocao de fiacao eletrica.	M		50	9,2800	464,00
035	001	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA D TERRENO der es 02/2022 10402 raspagem e limpeza do terreno (manual).	M²		75	4,6700	350,25
036	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES der es 02/2022 10224 retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.	M²		50	18,7100	935,50
037	001	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS der es 02/2022 10242 retirada de vidros quebrados.	M²		75	3,7300	279,75
038	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS der es 02/2022 10206 demolicao de revestimento com azulejos.	M²		8,5	53,0800	451,18
039	001	SERVICOS PRELIMINARES APLICAMENTO SUPERFICIE der es 02/2022 10238 aplicamento de superficie com revestimento em argamassa.	M²		100	10,6000	1.060,00
040	001	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE der es 02/2022 10264 demolicao de piso granilite.	M²		47,55	29,4599	1.400,82
041	001	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190302 pintura com tinta esmalte sintetico, marcas de referencia suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demoes.	M²		505,89	28,7800	14.559,51
042	001	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO der es 02/2022 30101 escavacao manual em material de 1a. categoria, ate 1,50 m de profundidade.	M³		25	60,8000	1.520,00
043	001	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO APOILOADO der es 02/2022 30201 reaterro apoiado de cava de fundacao, em camadas de 20 cm.	M³		2	65,4900	130,98
044	001	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA der es 02/2022 200323 fornecimento e espalhamento de po de pedra.	M³		3	162,6900	488,07

Handwritten signatures or initials.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

045	001	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 der es 02/2022 30203 lastro de brita 3 e 4, aplicado manualmente.	M²	5	221,2400	1.106,20
046	001	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA der es 02/2022 30209 aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento.	M²	10	162,7300	1.627,30
047	001	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO der es 02/2022 30208 aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3).	M²	7,5	167,6693	1.259,02
048	001	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA der es 02/2022 30210 aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material.	M²	7,5	32,8493	246,37
049	001	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PREÇO PARA REMOCAO ENTULHO der es 02/2022 30304 índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a cometa - nbr 10.004 - classe II-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M³	67,92	76,9499	5.226,44
050	001	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA der es 02/2022 40206 forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma.	M²	22	93,5300	2.057,66
051	001	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO der es 02/2022 40238 forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma).	M²	22	112,0700	2.466,54
052	001	ESTRUTURAS COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA composição 07 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo ;	KG	275	13,2200	3.635,60
053	001	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO der es 02/2022 40231 fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 260 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).	M³	1,5	689,7000	1.034,65
054	001	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO der es 02/2022 40224 5 fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).	M³	8	776,1200	6.208,96
055	001	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA der es 02/2022 40337 forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos.. reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma	M²	18	130,4500	2.348,10
056	001	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA composição 08 fornecimento, dobragem e colocação	M²	100	13,2200	1.322,00

Unidade: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Município: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo.					
057	001	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO der es 02/2022 40331 fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeado);	M²		8	508,9700	4.711,78
058	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50601 alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M²		24	70,3800	1.689,12
059	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM der es 02/2022 50602 alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M²		15	85,8200	1.287,30
060	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO der es 02/2022 50603 alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	M²		11	102,3000	1.125,30
061	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50606 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M²		20	75,0000	1.500,00
062	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50607 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de vitória, posto obra).	M²		20	148,9600	2.979,20
063	001	PAREDES E DIVISORIAS COBOGO der es 02/2022 50112 cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3., espessura das juntas 15 mm	M²		5	162,3100	811,55
064	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50501 alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M²		7,5	133,7600	1.003,20
065	001	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT der es 02/2022 50502 alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	M²		7,5	248,7400	1.865,55



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

066	001	PAREDES E DIVISORIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIAS der es 02/2022 50202 fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painél/painel;	M²		25	142,6800	3.587,00
067	001	PAREDES E DIVISORIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA der es 02/2022 50203 fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna.	UND		2	471,5400	943,08
068	001	PAREDES E DIVISORIAS VERGA CONTRAVERGA der es 02/2022 50301 verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma.	M		7,5	10,8200	81,15
069	001	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 der es 02/2022 60110 marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de balente.	M		113,8	103,0699	11.729,35
070	001	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 60113 alizar de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm.	M		113,8	27,2700	3.103,33
071	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61301 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.	UND		8	1.087,0200	8.696,16
072	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61302 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.	UND		15	1.098,5800	16.448,70
073	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A der es 02/2022 61303 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.	UND		25	1.106,5300	27.663,25
074	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV der es 02/2022 61304 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.	UND		15	1.152,1500	17.282,25
075	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM composição 09 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.	UND		3	1.833,6300	5.500,89

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

076	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM composição 10 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado laforte ou equiv., exclusivo marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.	UND		4	1.992,0100	7.968,04
077	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 11 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado laforte ou equiv., exclusivo marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.	UND		8	2.150,4000	17.203,20
078	001	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 12 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado laforte ou equiv., exclusivo marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.	UND		5	2.308,7600	11.543,90
079	001	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO composição 13 retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento da porta.	UND		20	64,5800	1.291,60
080	001	ESQUADRIAS JANELA DE CORRER der es 02/2022 71701 janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alçar, caixilho e contramarco, exclusivo vidro.	M²		90	698,1600	62.834,40
081	001	ESQUADRIAS BASCULAS der es 02/2022 71702 bascula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alçar e contramarco, exclusivo vidro.	M²		12,83	816,8495	10.480,18
082	001	ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR VENEZIANA der es 02/2022 71704 porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alçar e contramarco.	M²		26	1.268,9600	31.724,00
083	001	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO der es 02/2022 71104 portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento.	M²		20	698,4100	13.968,20
084	001	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE CORRER EM BARRA der es 02/2022 71106 portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento.	M²		20	847,8100	16.956,20
085	001	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE ABRIR BARRA CHATA der es 02/2022 71107 portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento.	M²		20	1.222,6800	24.453,60
086	001	ESQUADRIAS GRADE der es 02/2022 71105 grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento.	M²		40	418,1400	16.725,60
087	001	ESQUADRIAS TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO der es 02/2022 71101 tela de proteção de arame galvanizado 1/2 fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2 e cantoneira de ferro 1/2 x 1/2 x 1/8, conforme detalhe em projeto.	M²		25	945,7300	23.643,25
088	001	ESQUADRIAS GRADE DE TELA der es 02/2022 71103 grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado, inclusive, requadro em l.	M²		25	175,8500	4.391,25



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

089	001	ESQUADRIAS ESCADA MARINHEIRO der es 02/2022 200513 0 escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalha em projeto;	UND		1	2.433,9600	2.433,98
090	001	ESQUADRIAS MANUTENÇÃO PORTAO composição 14 manutenção do portão em chapa de ferro galvanizado/grade, considerado troca de ferragens e perfis danificados.	M²		80	387,2200	30.977,60
091	001	ESQUADRIAS DOBRADICA der es 02/2022 01106 dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2, incl. parafusos, ref. imab, stan, aliança ou equivalente;	UND		20	71,2500	1.426,00
092	001	ESQUADRIAS FECHADURA der es 02/2022 01106 fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. imab, stan, aliança ou equivalente.	UND		5	218,4300	1.092,15
093	001	ESQUADRIAS TARGETA FIO REDONDO 3 der es 02/2022 01101 targeta fio redondo 3 para travamento de portas, ref. imab, stan, aliança ou equivalente.	UND		10	11,9100	119,10
094	001	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE TRILHO NA JANELA DE CORRER composição 15 fornecimento de trilho na janela de correr.	M		7,5	26,8093	201,07
095	001	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE PUXADOR composição 16 fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio.	UND		15	26,7700	401,55
096	001	ESQUADRIAS SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MACANETA der es 02/2022 02201 substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale.	UND		30	94,0700	2.822,10
097	001	VIDROS E ESPELHOS VIDRO PLANO der es 02/2022 80102 vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura.	M²		180	343,3800	61.808,40
098	001	VIDROS E ESPELHOS VIDRO FANTASIA MINI BOREAL der es 02/2022 80103 vidro fantasia mini-borsal, com 4 mm de espessura.	M²		8	387,4400	3.099,52
099	001	VIDROS E ESPELHOS ESPELHO PARA BANHEIROS der es 02/2022 80201 espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1 3/4, fixado com parafusos cromados.	M²		18	815,4600	14.678,28
100	001	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA der es 02/2022 90101 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, tarças, calbros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.	M²		100,2	272,0600	61.745,81
101	001	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO PARAJU der es 02/2022 90102 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e calbros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.	M²		570,8	140,7300	80.300,54
102	001	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 90103 estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para cobertura de telha de	M²		19,02	129,0000	2.453,58



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fibrocimento canalet 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.					
103	001	COBERTURA FABRICAÇÃO TESOURA INTERNA composição 17 fabricação de tesoura interna em madeira não aparilhada, vão de 5m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento.	UND		1	1.198,8300	1.198,83
104	001	COBERTURA FABRICAÇÃO DE TESOURA INTERNA MADEIRA composição 18 fabricação de tesoura interna em madeira não aparilhada, vão de 7m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento.	UND		1	1.768,5000	1.768,50
105	001	COBERTURA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS composição 19 fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m² de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra,	M²		2,85	9.393,2877	26.770,87
106	001	COBERTURA LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO der es 02/2022 40806 limpeza de aço com lixamento e escovamento com escovas de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão.	M²		25	28,0800	701,50
107	001	COBERTURA ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS der es 02/2022 200736 estrutura metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (torças) astm a-36 (domos perfis) c/ o sistema de trat. e pint. medidos à kg de aço empregado.	KG		40	40,7300	1.629,20
108	001	COBERTURA COBERTURA NOVA DE TELHAS der es 02/2022 90211 cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%).	M²		285,3	187,0900	53.376,78
109	001	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO der es 02/2022 90202 cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação.	M²		1902	63,2400	120.282,48
110	001	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO der es 02/2022 90206 cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.6mm, inclusive acessórios de fixação.	M²		19,02	103,4795	1.958,18
111	001	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO der es 02/2022 90219 cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação.	M²		19,02	101,2097	1.925,01
112	001	COBERTURA TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 der es 02/2022 90228 telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. stanio andré, eternit, melform ou equivalente.	M²		160,2	114,7700	21.829,25
113	001	COBERTURA TELHA composição 20 cobert. telha termocust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. película pvc text., incl. acess. fix. núcleo isolante poluretano (injeção contínua) e=30mm, ref. sto andré, eternit, melform ou equivalent.	M²		47,55	113,9700	5.419,27
114	001	COBERTURA REMOCAO der es 02/2022 90509 remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas.	M²		1331,4	100,8000	134.205,12



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

115	001	COBERTURA RECOLOCAÇÃO DE TELHA der es 02/2022 90508 recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira.	M²	570,6	20,0900	11.463,35
116	001	COBERTURA RUFO DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90301 rufo de concreto armado fck=15 mpa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado in loco.	M	12,5	138,2400	1.728,00
117	001	COBERTURA RUFO DE CHAPA METALICA der es 02/2022 90302 rufo de chapa metálica nº 20 com largura de 30 cm.	M	30	51,5100	1.545,30
118	001	COBERTURA CALHA DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90305 calha de concreto armado fck=15 mpa em u nas dimensões de 38 x 55 cm conforme detalhes em projeto.	M	5	336,9400	1.879,70
119	001	COBERTURA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA der es 02/2022 90312 calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.	M	100	158,2400	15.824,00
120	001	COBERTURA RUFO DE CHAPA ALUMINIO der es 02/2022 90314 rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm.	M	400	58,9200	23.568,00
121	001	COBERTURA LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES der es 02/2022 90512 limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servenite).	M²	70	25,7100	1.799,70
122	001	COBERTURA CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR composição 21 calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_06/2016.	M	24	75,5100	1.814,64
123	001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 der es 02/2022 100202 impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência sika.	M²	100	84,5500	9.682,50
124	001	IMPERMEABILIZAÇÃO PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX der es 02/2022 100203 pintura impermeabilizante com Igoiflex ou equivalente a 3 demãos.	M²	100	51,9500	5.195,00
125	001	IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFALTICA der es 02/2022 100105 indice de impem.c/ manta asfáltica atendendo nbr 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç. c/ filme int.em. poliêtileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	M²	37,5	297,1600	11.143,50
126	001	IMPERMEABILIZAÇÃO PROTEÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM composição 22 proteção com manta asfáltica 3mm tipo II nbr 9952/14, auto protegida com alumínio corrugado.	M²	100	144,2400	14.424,00
127	001	IMPERMEABILIZAÇÃO EXECUCAO DE JUNTA DE DILATAÇÃO der es 02/2022 40705 execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm da aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente.	M	7,5	89,1093	668,32
128	001	TETO E FORRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110101 chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm.	M²	38,04	14,6198	556,14
129	001	TETO E FORRO REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110302 reboco tipo paulista de	M²	38,04	70,8199	2.693,99



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.						
130	001	TETO E FORRO DE GESSO TIPO LISO der es 02/2022 110201 forro de gesso acabamento tipo liso.	M²		190,2	64,3700	12.243,17	
131	001	TETO E FORRO PVC BRANCO der es 02/2022 110210 forro pvc branco l = 20 cm, frisado, colocado.	M²		342,36	110,0500	37.676,72	
132	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CHAPISCO DE ARGAMASSA der es 02/2022 120101 chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm.	M²		250	7,4200	1.855,00	
133	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120301 emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm.	M²		100	36,8100	3.661,00	
134	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120302 reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm.	M²		150	26,0000	3.900,00	
135	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA der es 02/2022 120303 reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.	M²		250	62,7400	15.685,00	
136	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REVESTIMENTO CERAMICA composição 23 revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes.	M²		100	63,3600	6.336,00	
137	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CERAMICA 10X10 CM der es 02/2022 120220 cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência elite, ceceira ou portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante.	M²		100	103,4800	10.348,00	
138	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 120207 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 20 x 1,5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7.	M		10	81,1100	811,10	
139	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 120205 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2,5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8.	M		10	58,9200	589,20	
140	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE EM GRANITO CINZA der es 02/2022 120227 roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados.	M		10	64,2500	642,50	
141	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO	M		15	20,1600	302,40	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		der es 02/2022 120208 acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes.						
142	001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE PERFIL U der es 02/2022 120216 acabamento de perfil u em alumínio anodizado fosco 1/2.	M		50	20,1600	1.008,00	
143	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO der es 02/2022 130109 lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm.	M²		18,26	86,6398	1.563,78	
144	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO IMPERMEABILIZADO CONCRETO der es 02/2022 130111 lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm.	M²		18,26	84,8298	1.183,79	
145	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO der es 02/2022 130110 lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm.	M²		18,26	69,6398	1.271,62	
146	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REGULARIZACAO DE BASE der es 02/2022 130103 regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M²		271,97	26,0700	7.090,26	
147	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CERAMICO 45X45 CM der es 02/2022 130219 piso cerâmico 45x45cm, pel 5, cargo plus gray, marcas de referência efiano, ceceisa ou portobello, assentado com argamassa de cimento corante, inclusive rejuntamento.	M²		271,97	86,8900	23.631,47	
148	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130202 piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m.	M²		60,60	61,4200	3.738,02	
149	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO DE CIMENTADO der es 02/2022 130209 piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3,0cm.	M²		60,86	108,1899	6.584,44	
150	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130210 piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo xadrez ou equivalente.	M²		16,22	70,4599	1.072,40	
151	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130230 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm.	M²		67,06	134,0400	7.648,32	
152	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA GRANILITE der es 02/2022 130231 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido	M²		67,06	148,4398	8.469,97	

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm						
153	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO der es 02/2022 209209 passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, e lestro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.	M²		95,1	171,1999	16.277,31	
154	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO PANFLEX der es 02/2022 130211 fornecimento e instalação de piso paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha chroma concept ref. fademac ou equivalente.	M²		19,02	172,8895	3.288,36	
155	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REJUNTAMENTO PIS CERAMICO der es 02/2022 130225 rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura.	M²		27,2	11,2500	306,00	
159	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RECUPERACAO DE PISO DE QUADRA der es 02/2022 200726 recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granito, inclusive regularização.	M²		19,02	172,8895	3.288,36	
167	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130322 rodapé de argamassa de alta resistência tipo granito ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granilina grana n.1, inclusive polimento.	M		20	30,5300	610,60	
168	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE GRANIT CINZA der es 02/2022 130321 rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:6, incl. rejuntamento com cimento branco.	M		40	54,0500	2.162,00	
169	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE EM CERAMICA der es 02/2022 130320 rodapé em cerâmica pol-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco.	M		60	35,9900	1.799,60	
160	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS SÓLEIRA DE GRANIT der es 02/2022 130308 soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm.	M		9	57,7900	520,11	
161	001	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PEITORIL DE GRANIT der es 02/2022 130317 peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm.	M		18	94,5600	1.702,08	
162	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO composição 24 limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água, incluído produto químico.	HR		20	369,2100	7.384,20	
163	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE AGUA FRIA der es 02/2022 140701 ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...).	PONTO-H SO		5	121,3200	606,60	
164	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO der es 02/2022 140702 ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...).	PONTO-H SO		4	263,9900	1.055,96	
165	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM	PONTO-H SO		4	485,1300	1.940,52	

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		der es 02/2022 140703 ponto de torneira de jardim (para praças).							
166	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE VALVULA DE DESCARGA der es 02/2022 140704 ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento).	PONTO-ISO			5	475,1600	2.375,80	
167	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO der es 02/2022 140705 ponto para esgoto primário (vaso sanitário).	PONTO-ISO			5	140,9000	704,50	
168	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO der es 02/2022 140706 ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...).	PONTO-ISO			5	110,3900	551,95	
169	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 140707 ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc.	PONTO-ISO			5	200,8800	1.004,40	
170	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA RALO SIFONADO der 02/2022 140708 ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc.	PONTO-ISO			4	101,4600	405,84	
171	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141409 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2), inclusive conexões.	M			15	24,8800	373,20	
172	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141410 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive conexões.	M			25	29,9100	747,75	
173	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 32 MM der es 02/2022 141411 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1), inclusive conexões m 24,05.	M			25	42,2000	1.055,00	
174	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 40 MM der es 02/2022 141412 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1.1/4), inclusive conexões m 30,38.	M			10	57,9300	579,30	
175	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 50 MM der es 02/2022 141413 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1.1/2), inclusive conexões m 37,63.	M			15	66,3400	995,10	
176	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 60 MM der es 02/2022 141414 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2), inclusive conexões m 51,26.	M			5	95,4700	482,35	
177	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 75 MM der es 02/2022 141415 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2.1/2), inclusive conexões.	M			5	137,5400	688,20	
178	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170316 registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou doçol.	UND			3	137,7500	413,25	
179	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA	UND			3	142,7600	428,34	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.						
180	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170321 registro de gaveta bruto diam. 25mm (1).	UND		3	93,6600	281,58	
181	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170320 registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4).	UND		3	74,3100	222,93	
182	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32 MM der es 02/2022 170322 registro de gaveta bruto diam. 32mm (1 1/4).	UND		3	121,2000	363,60	
183	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM der es 02/2022 170323 registro de gaveta bruto diam. 40mm (1 1/2).	UND		3	147,1800	441,54	
184	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM der es 02/2022 170324 registro de gaveta bruto diam. 50mm (2).	UND		3	225,6900	677,07	
185	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM der es 02/2022 170325 registro de gaveta bruto diam. 65mm (2 1/2).	UND		1	495,5800	495,58	
188	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170304 torneira de pressão cromada diam. 1/2 para lavalório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		35	232,9600	8.153,60	
187	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA TANQUE der es 02/2022 170306 torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		6	161,5400	807,70	
188	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA JARDIM der es 02/2022 170309 torneira para jardim de 3/4 marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		3	127,8400	383,52	
189	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170310 torneira pressão cromada diam. 3/4 para uso geral, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		25	188,7600	4.669,00	
190	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		3	142,7800	428,34	
191	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 25 MM der es 02/2022 170329 registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		3	203,0800	609,24	
192	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 32 MM der es 02/2022 170330 registro de gaveta com canopla cromada diam. 32mm (1 1/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		3	275,6700	827,01	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

193	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 40 MM der es 02/2022 170331 registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referéncia fabrimar, deca ou docol.	UND		1	290,0700	290,07
194	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 75MM der es 02/2022 140908 tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		30	67,5100	2.025,30
195	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 100 MM der es 02/2022 140903 tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		80	72,1800	5.774,40
196	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 150 MM der es 02/2022 140904 tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		50	117,8500	5.892,50
197	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO 200MM der es 02/2022 140905 tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia.	M		12	191,5200	2.298,24
198	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141908 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2), inclusive conexões.	M		25	42,1700	1.054,25
199	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141907 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões.	M		25	55,1100	1.377,75
200	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 75MM der es 02/2022 141908 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3), inclusive conexões.	M		9	79,7800	718,02
201	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100MM der es 02/2022 141909 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões.	M		50	87,9900	4.399,50
202	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100 MM der es 02/2022 141910 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6), inclusive conexões.	M		15	133,3100	1.999,65
203	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC REDE COLETORA composição 25 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento.	M		2,5	166,1880	415,47
204	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO composição 28 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências	M		2,5	451,5200	1.128,80

40

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fornecimento e assentamento.					
205	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDE composição 27 tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, dn 400mm, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento.	M		5	195,0500	975,30
206	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA EM PVC 150MM der es 02/2022 142111 caixa sifonada em pvc, diâm. 150mm, com greiha e porta greiha quadrados, em aço inox.	UND		5	151,4100	757,05
207	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SECA EM PVC der es 02/2022 142112 caixa seca em pvc, diâm. 100mm, com greiha e porta greiha quadrados, em aço inox.	UND		5	78,3000	396,50
208	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO CROMADO composição 28 fornecimento e instalação de sifão cromado flexível marca de referência deca, ou similar.	UND		3	220,2200	660,66
209	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA der es 02/2022 142104 sifão em pvc para pia de cozinha ou lavatório 1x1/2.	UND		50	41,0200	2.051,00
210	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 142115 tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm.	UND		10	55,8600	558,60
211	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA RALO EM AÇO INOX der es 02/2022 142117 tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm.	UND		50	36,0200	1.801,00
212	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ENGATE FLEXIVEL der es 02/2022 142118 engate flexível de pvc para lavatório.	UND		25	19,0200	475,50
213	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXAS DE INSPECAO DE ALV der es 02/2022 141101 caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento.	UND		2	617,9200	1.235,84
214	001	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS der es 02/2022 141102 caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro.	UND		2	609,4000	1.218,80
215	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141103 caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impemeab. escav. reaterro e curva curta c/visita e plug em pvc 100mm.	UND		1	707,5400	707,54

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

216	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141104 caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede interna em concreto.	UND		1	662,3200	662,32
217	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RETENTORA DE MATERIA der es 02/2022 141105 caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa conc. esp. 5cm, lastro conc. esp. 10cm, revest. internamente c/ chap. reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto.	UND		1	654,3100	654,31
218	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141112 caixa sifonada especial em alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc. reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm.	UND		1	900,5800	900,58
219	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141113 caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto.	UND		1	855,3300	855,33
220	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPÃO composição 29 fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria.	M		4	538,2900	2.153,16
221	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RALO COM GRELHA composição 30 caixa-ralo com grelha fole 135 kg de alv tijolo maciço (7x10x20) paredes de uma vez (0.20 m) de 0.90x1.20x1.50 m. (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc fck=10 mpa, exclusive escavação e reaterro.	UND		1	2.082,7100	2.082,71
222	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES composição 31 grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia.	UND		1	607,0400	607,04
223	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA der es 02/2022 141109 grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2 a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4 x 1/8 e calçicho de cantoneira de 1 x 3/16.	M		5	243,5800	1.217,90
224	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO der es 02/2022 142202 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4 a 2.	M		10	20,2600	202,60
225	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E	M		10	30,5000	305,00

to

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA der es 02/2022 142203 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4.					
226	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 a 2 der es 02/2022 142205.	M		2,5	39,3480	96,37
227	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4 der es 02/2022 142206.	M		• 2,5	57,2400	143,10
228	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras e registros - der es 02/2022 142301;	UND		9	23,2500	209,25
229	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em caixas de descarga - der es 02/2022 142302;	UND		9	32,5500	292,95
230	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras de boia - der es 02/2022 142303.	UND		25	23,2500	581,25
231	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151801	UND		1	254,3200	254,32
232	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151802.	UND		1	226,2000	226,20
233	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5,0m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,5m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151803.	UND		1	259,2400	259,24
234	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (8,0m), fio isolado pvc de 4,0mm ² (21,6m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151808	UND		1	385,2500	385,25
235	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (21,6m) e caixa estampada 4x4 (1 und). der 02/2022 151807.	UND		1	300,0500	300,05
236	001	INSTALACOES HIDROSSANITARIO ESCOVARIO der es 170508 escovario de aço inox, liga aisi 304 n° 18, marcas de referência fischer, metalpress ou mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusiva torneira, conf. projeto	M		1	273,0300	273,03
237	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de interruptor de 2 feixes simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m).	UND		1	302,6800	302,68



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		filo isolado pvc de 2,5mm ² (22,9m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151812.						
238	001	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (7,7m), filo isolado pvc de 2,5mm ² (25.2.0m) der 02/2022 151814.	UND		1	378,7500	378,75	
239	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 3/4 der es 02/2022 150801.	M		250	20,2200	5.055,00	
240	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 1 der es 02/2022 150806.	M		125	32,5000	4.062,50	
241	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1/2(20mm) inclusive conexões der es 02/2022 151126.	M		100	19,0500	1.905,00	
242	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 3/4(25mm) inclusive conexões der es 02/2022 151126.	M		260	20,6500	5.162,50	
243	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1(32mm) inclusive conexões der es 02/2022 151127.	M		100	31,0200	3.102,00	
244	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4(40mm) inclusive conexões der es 02/2022 151128.	M		20	38,1200	762,40	
245	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/2(50mm) inclusive conexões der es 02/2022 151129.	M		20	45,4900	909,80	
246	001	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 2(60mm) inclusive conexões der es 02/2022 151130.	M		20	56,9100	1.138,20	
247	001	INSTALACOES ELETRICAS CANALETA SISTEMA X PIAL canaleta sistema x pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801 - der 02/2022 150916.	UND		50	38,7500	1.937,50	
248	001	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150306.	UND		1	416,5300	416,53	
249	001	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTR DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150307.	UND		1	765,0500	765,05	
250	001	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150308.	UND		1	822,9000	822,90	
251	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTORES mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151301.	UND		8	26,7400	213,92	
252	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 40 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge,	UND		4	28,8700	118,68	

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		schneider ou equivalente; der 02/2022 151305.						
253	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151306.	UND		7	72,5200	507,64	
254	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151306.	UND		8	87,3000	698,40	
255	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 18 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151306.	UND		5	100,8500	504,25	
256	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151311.	UND		3	112,2800	336,84	
257	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151313.	UND		3	211,3000	633,90	
258	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 15ka 240 vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. der 02/2022 151314.	UND		1	506,3300	506,33	
259	001	INSTALACOES ELETRICAS INTERRUPTOR interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos der es 02/2022 151350.	UND		3	184,2900	552,87	
260	001	INSTALACOES ELETRICAS DISPOSITIVO DE PROTECAO dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, coerente do surto máxima 40ka - der es 02/2022 151337.	UND		6	231,3600	1.156,80	
261	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151307.	UND		8	72,5200	590,16	
262	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321.	UND		8	72,5200	580,16	
263	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321.	UND		5	100,8500	504,25	
264	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151318.	UND		8	33,9400	271,52	
265	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151324.	UND		8	111,6800	893,52	
266	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330.	UND		8	181,4400	1.451,52	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

267	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330.	UND		5	72,5200	362,60
268	001	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151329.	UND		5	100,8500	504,25
269	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 760v, seção de 1,5 mm2 der es 02/2022 151401.	M		125	6,8000	850,00
270	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 760v, seção de 2,5 mm2 der es 02/2022 151402.	M		1500	8,4400	12.660,00
271	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 4,0 mm2 der es 02/2022 151403.	M		250	11,5000	2.875,00
272	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 6,0 mm2 der es 02/2022 151404.	M		375	14,8400	5.555,00
273	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 10,0 mm2 der es 02/2022 151405.	M		250	20,6900	5.172,50
274	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 16,0 mm2 der es 02/2022 151406.	M		50	31,5100	1.575,50
275	001	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25,0 mm2 der es 02/2022 151422.	M		50	43,8700	2.193,50
276	001	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 35,0 mm2 der es 02/2022 151423.	M		50	63,2000	3.160,00
277	001	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO PARALELO DE COBRE fio ou cabo paralelo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 2 x 2,5 mm2 der es 02/2022 151438.	M		50	37,2200	1.861,00
278	001	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 60,0 mm2 der es 02/2022 151425.	M		50	89,2200	4.411,00
279	001	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151003.	UND		1	141,5500	141,55
280	001	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA	UND		1	325,2800	325,28

[Handwritten signature]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151002.						
281	001	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 9x19x39 cm, dimensão de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151016.	UND		1	746,3900	746,39	
282	001	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto. der 02/2022 - 150701.	M		3	60,9200	182,76	
283	001	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos. der 02/2022 - 150702.	M		3	73,0900	219,27	
284	001	INSTALACOES ELETRICAS POSTE PADRAO TRIFASICO poste padrão trifásico 16mm aérea - composição 32.	UND		1	2.603,1600	2.603,16	
285	001	INSTALACOES ELETRICA PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, e 4 fios, carga instalada em muro de 28001 até 34000w - 220/127v - der 02/2022 151704.	UND		1	4.427,3200	4.427,32	
286	001	OUTRAS INSTALACOES DEPOSITO DE GAS abrigo de gás para 2 cilindros 13 kg, exec. em alv. bloco corio cheio, dim 1,40x1,00x0,80m, inclusive rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera - composição 33.	UND		1	8.132,7600	8.132,76	
287	001	OUTRAS INSTALACOES ESPELHO espelho 4 x 2 com conector rj 45 fêmea est. 5 - der 02/2022 160806.	UND		15	44,6600	670,35	
288	001	OUTRAS INSTALACOES CONECTOR RJ conector rj 45 macho - der 02/2022 - 160807.	UND		25	12,7800	319,50	
289	001	OUTRAS INSTALACOES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e der es 02/2022 160808.	M		12,5	4,5696	57,12	
290	001	APARELHOS HIDROSSANITARIO LAVATORIO DE LOUCA lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira.	UND		6	311,9400	2.495,62	
291	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO COM COLUNA PADRAO der es 02/2022 170120 lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto aparelho misturado.	UND		10	410,5400	4.106,40	
292	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA der es 02/2022 170128 lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para	UND		2	1.145,3300	2.290,66	



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		portadores de necessidades especiais, marca de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira.						
293	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS VASO SANITARIO PADRAO POPULAR der es 02/2022 170116 vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico	UND			15	503,4100	7.551,15
294	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170114 bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive tampa e acessório.	UND			4	851,5500	3.406,24
295	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS MICTORIO DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170107 mictório de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados;	UND			4	729,0900	2.916,36
296	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA LOUCA DE EMBUTIR der es 02/2022 170115 cuba louça de embutir completa, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	UND			5	411,4100	2.057,05
297	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE VASO SANITARIO der es 02/2022 170121 recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa.	UND			15	275,1300	4.126,95
298	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO der es 02/2022 170122 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo.	UND			4	441,9400	1.767,76
299	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO COM ACESSORIOS EM PVC der es 02/2022 170123 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em pvc (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo.	UND			5	177,1600	885,80
300	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L der es 02/2022 170540 reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive fangos e torneira de bóia.	UND			4	1.079,4700	4.317,88
301	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BANCADA DE GRANITO 2 CM der es 02/2022 170220 bancada de granito com espessura de 2 cm.	M²			13,25	453,3396	6.006,75
302	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DIVISORIA DE GRANITO der es 02/2022 80205 divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza.	M²			8,65	512,1595	4.430,18
303	001	LOCACAO DE TENDAS 10 X 10 COM ILUMINACAO INTERNA - estrutura metálica em aço galvanizado tubular unidas por encaixe e parafusos de	DIARIA			50	400,8500	20.042,50

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Handwritten signature and initials.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		ço, todos em alta resistência, e cobertura em lona na cor gelo externo e gelo interno impermeável e anti-chamas, anti-fungos, anti u. v, antioxidante, e com iluminação interna.						
304	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CAIXA DE DESCARGA PLASTICA der es 02/2022 170502 caixa de descarga plástica de sobrepor 6/8 litros, ref. astra, akros ou equivalente.	UND		25	216,3400	5.408,50	
305	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA DE AÇO INOX der es 02/2022 170512 cuba de aço inox n° 1 (dim. 460x300x150)mm, marcas de referência franko, strako, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira	UND		2	707,8300	1.415,66	
306	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO der es 02/2022 170548 tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc.	UND		5	459,2700	2.296,35	
307	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DUCHA MANUAL ACQUA der es 02/2022 170519 ducha manual acqua jet, linha aquarius, com registro ref.c 2195, marcas de referência fabrimar, deca ou docol.	UND		3	358,5700	1.075,71	
308	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO der es 02/2022 170524 cabide simples de um gancho, linha versalles, ref. 08, acabamento cromado, da moldenox, docol ou deca.	UND		1	91,0500	91,05	
309	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX der es 02/2022 170603 barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 80 cm.	UND		5	220,8400	1.104,20	
310	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO EM AÇO INOX composição 34 barra de apoio em aço inox para lavatório deca ref. 1510 ou similar.	UND		5	543,8000	2.719,00	
311	001	APARELHOS HIDROSSANITARIOS ASSENTO PLASTICO PARA VASO der es 02/2022 170537 assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência deca, celite ou ideal standard.	UND		125	43,8500	5.481,25	
312	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA der es 02/2022 180101 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v.	UND		3	105,6500	586,95	
313	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS der es 02/2022 180102 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v.	UND		3	222,1600	666,48	
314	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA QUATRO LAMPADAS composição 35 luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40w, completa, reatores duplos-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v.	UND		3	267,7500	803,37	
315	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA	UND		3	146,3900	439,17	

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Senha: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

[Handwritten signature]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		LAMPADA der es 02/2022 180109 luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibatório e lâmpada fluorescente 20w-127v;					
316	001	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE der es 02/2022 180109 luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibatório e lâmpada fluorescente 40w-127v.	UND		3	155,4800	466,44
317	001	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA TUBULAR LED composição 36 lâmpada tubular led 18w.	UND		125	25,2300	3.153,75
318	001	APARELHOS ELETRICOS PLAFON EM PLASTICO composição 37 plafon/plafonier em plástico com base e27, potência máxima 60w (não inclui lâmpada).	UND		50	16,5600	828,00
319	001	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA COMPACTA LED 40 W composição 38 lâmpada compacta led 40w base e27.	UND		175	65,2800	11.424,00
320	001	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO der es 02/2022 180201 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 10a/250v, com placa 4x2.	UND		25	47,1400	1.178,50
321	001	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA der es 02/2022 180202 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 20a/250v, com placa 4x2.	UND		15	55,5500	833,25
322	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180204 interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2.	UND		37,5	41,8898	1.570,87
323	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180205 interruptor de duas teclas simples 10a/250v, com placa 4x2;	UND		25	71,3700	1.784,25
324	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO der es 02/2022 180208 interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2.	UND		25	51,0900	1.277,25
325	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180212 interruptor de três teclas simples 10a/250v, c/ placa 4x2	UND		15	100,8400	1.512,60
326	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180207 interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2.	UND		25	75,6200	1.915,50
327	001	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180208 interruptor de duas teclas simples 10a/250v e uma tomada 3 polos universal 10a/250v, com placa 4x2.	UND		25	106,0900	2.652,25
328	001	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA der es 02/2022 180217 espelho para caixa estampada 4 x 2.	UND		50	10,0800	504,00
329	001	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA	UND		60	24,3700	1.218,50



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		ESTAMPADA 4 X 4 der es 02/2022 180218 espelho para caixa estampada 4 x 4;					
330	001	APARELHOS ELETRICOS CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA der es 02/2022 180809 chuveiro elétrico tipo ducha lorenzal ou corona.	UND		10	127,8400	1.278,40
331	001	APARELHOS ELETRICOS CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL der es 02/2022 180804 campainha tipo prato pial, cod. 414.18.	UND		1	1.122,0800	1.122,08
332	001	APARELHOS ELETRICOS VENTILADOR DE TETO BASE DE ALUMINIO composição 39 ventilador de teto base de alumínio sem alojamento para luminária, ref. tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulagem de velocidade.	UND		50	431,7900	21.589,50
333	001	APARELHOS ELETRICOS BOMBA ELETRICA CENTRIFUGA MONOFASICA der es 02/2022 180305 bomba elétrica centrífuga monofásica 1 cv.	UND		1	1.952,9100	1.952,91
334	001	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS der es 02/2022 190101 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalex.	M²		951	14,7700	14.048,27
335	001	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS COM DUAS DEMAOS der es 02/2022 190102 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalex.	M²		380,4	25,4500	9.681,18
336	001	PINTURA COM TINTA ACRILICA der es 02/2022 190117 pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral e metalex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos.	M²		7608	22,1400	168.441,12
337	001	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190116 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral e metalex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos.	M²		2282,4	25,8300	58.954,39
338	001	PINTURA CAIACAO DE MEIO FIO der es 02/2022 190205 coleção de meio-fio, a três demãos.	M²		50	12,0700	603,60
339	001	PINTURA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA der es 02/2022 190301 emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência; suvinil, coral ou metalex.	UND		30	24,0800	722,40
340	001	SERVICOS PRELIMINARES LOCAÇÃO ANDAIME METALICO PARA TRABALHO der es 02/2022 20339 locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem.	M²		50	26,2000	1.260,00
341	001	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190417 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal.	M²		900	25,3300	22.797,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

342	001	PINTURA DE SUPERFICIE METALICA GOM UMA DEMAO der es 02/2022 190418 pintura de superficie metálica com uma demão de primer epoxi e duas demãos de tinta à base de epox.	M²		10	47,4600	474,60
343	001	PINTURA SOBRE PISOS der es 02/2022 190603 pintura sobre pisos, marcas de referência novacor, coral ou suvinil, a duas demãos.	M²		750	23,5800	17.685,00
344	001	PINTURA APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PIS der es 02/2022 190605 aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, interseal 553 - ref. internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	M²		180,39	61,9000	11.186,14
345	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS composição 40 muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 15cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia.	M		26	1.045,0800	26.127,00
346	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ALAMBRADO COM TELA der es 02/2022 200101 alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. portão, pintado com esmalte sobre fundo anticorrosivo.	M²		25	342,1500	8.663,75
347	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS GRADIL der es 02/2022 200130 gradil h = 1,90m padrão sedu em tudo de fg 2 e barra chata de 11/2x1/4, para fixação sobre mureta conforme projeto, excludive a mureta.	M		25	1.198,5100	29.962,75
348	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURETA EM ALVENARIA der es 02/2022 200715 mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,60cm, para fechamento de queda, com pilaretes, de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	M²		15	205,0700	3.076,05
349	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MEIO FIO DE CONCRETO der es 02/2022 200202 meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	M		9	63,6600	574,74
350	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ASSENTAMENTO composição 41 assentamento de bloco de concreto premoldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento do bloco.	M²		76,08	24,1700	1.839,61
351	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200206 blocos pré-moldados de concreto tipo pavis ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M²		38,04	68,9208	3.763,28
352	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS	M²		38,04	84,9897	3.233,01

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 200237 blocos pré-moldados de concreto tipo pavê-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão, mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 c						
353	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO der es 02/2022 200253 fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,6cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusiva regularização e lastro.	M²		8	83,5100	668,08	
354	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,6cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusiva regularização e lastro. der 02/2022 - 200254.	M²		8	83,5100	668,08	
355	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal. der 02/2022 200326.	M²		36,04	31,9597	1.215,75	
356	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PROJOTOR projetor marca de referência tecnovall pl 400ma com lâmpada vapor de mercúrio 400w - der 02/2022 200722.	UND		3	566,3600	1.699,05	
357	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR EM LED fornecimento e instalação de refletor em led 400w - composicao 42.	UND		10	370,5100	3.705,10	
358	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PINTURA A BASE DE EPOXI pintura à base de epoxi, marcas de referência suviait, coral ou novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes. der 02/2022 200703;	M		1275	39,2900	50.004,75	
359	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA VOLEIBOL rede para voleibol com malha grossa, faixas de lonas superior e inferior. der 02/2022 200705;	UND		4	215,2300	860,92	
360	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE suporte para tabela de basquete d concreto armado fck = 15mpa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma der 02/2022 200706;	UND		2	4.345,7900	8.691,58	
361	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TRAVE PARA FUTEBOL trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3, com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m - der es 02/2022.	UND		5	2.209,3700	11.046,85	
362	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3 e parte móvel de 21/2, inclusive carrelha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2 e tampão de furo. der 02/2022 200708	UND		5	2.134,5000	10.672,50	
363	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TABELA	UND		4	1.149,4700	4.597,88	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		DE BASQUETE DE MADEIRA tabela de basquete de madeira, com tpo, inclusive colocação der 02/2022 200709					
364	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA FUTEBOL DE SALAO rede para futebol de salão der 02/2022 200713;	UND		5	272,6100	1.362,65
365	001	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE DE PROTECAO rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes der 02/2022 200721;	M²		50	19,8700	993,50
366	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO PINCEL NOVO quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, lousa quadriculada, cor branco brilhante, linha lousa, ped-rao f608 branco/line, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m	UND		15	4.659,3400	69.890,10
367	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO MURAL DE AZULEJO quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7,0 x 2,5 cm nas dimensões de 2,09 x 1,04 m. der es 02/2022 210109,	UND		3	941,0000	2.823,00
368	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS GUARDA CORPO guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3 e 2, h=0,8 m inclusive pintura à óleo ou esmalte der 02/2022 210301,	M		22,5	531,6000	11.961,00
369	001	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS CORRIMAO corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2 com chumbadores a cada 1,5m der 02/2022 210322,	M		50	222,6100	11.130,50
370	001	LIMPEZA DAS OBRAS limpeza final da obra der 02/2022 200401,	M²		3804	13,0300	49.555,12
734	003	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA der es 02/2022 20360 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c adesivo lopes60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x);	M		10	269,3300	2.693,30
735	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO der es 02/2022 10220 demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto	M²		78,65	13,0899	1.032,14
736	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE der es 02/2022 10201 demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	M²		23,68	27,5896	652,77
737	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO der es 02/2022 10202 demolição de piso revestido com cerâmica	M²		78,85	14,8399	1.170,13
738	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES der es 02/2022 10210 demolição manual de concreto simples (emp 05.001.001	M²		13,4	299,3895	4.011,82
739	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 10213 retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (bloctrel), inclusive	M²		39,42	14,8399	584,99

(Handwritten signatures)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		empilhamento para reaproveitamento					
740	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS der es 02/2022 10212 retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	M²		9,88	12,7190	125,41
741	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO der es 02/2022 10216 retirada de meio-fio de concreto	M		26	10,6000	296,80
742	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO der es 02/2022 10219 demolição manual de concreto armado (emop 05.001.033)	M²		13,4	350,6500	4.701,39
743	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA der es 02/2022 10253 remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento	M²		492,8	30,9300	15.242,30
744	003	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA der es 02/2022 10256 remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	M²		1182,72	8,0800	9.558,38
745	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS der es 02/2022 10255 remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	M²		394,24	25,3700	10.001,87
746	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA der es 02/2022 10280 remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	M²		98,56	9,2099	907,73
747	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA der es 02/2022 10228 demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento	M²		39,42	7,1199	280,67
748	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO composição 01 remoção de forro em gesso	M²		46,28	3,7299	183,81
749	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC composição 02 remoção de forro pvc	M²		177,41	7,4799	1.327,01
750	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA der es 02/2022 10209 demolição de alvenaria	M²		35	63,6900	2.229,15
751	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO der es 02/2022 10208 retirada de revestimento antigo em reboco	M²		58	10,6000	593,60
752	003	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA der es 02/2022 10246 lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta	M²		1120	3,9900	4.468,80
753	003	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO der es 02/2022 10218 remoção da pintura antiga a óleo ou esmalte	M²		560	14,0600	7.884,80
754	003	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS composição 03 abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca	M		50	7,5000	375,00
755	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA der es 02/2022 10259 retirada de rodapé de madeira	M		140	2,4500	344,40



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		ou cerâmica					
758	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS der es 02/2022 10215 retirada de esquadrias metálicas	M²		28	10,6000	296,80
757	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISÓRIAS der es 02/2022 10239 retirada de divisórias com reaproveitamento	M²		13,25	41,0198	543,51
758	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA der es 02/2022 10214 retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	M²		55,31	16,9700	1.108,31
769	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS composição 04 retirada de tubulações hidrossanitárias	M		40	8,7700	350,80
760	003	SERVICOS PRELIMINARES BANCADE DE PIA der es 02/2022 10225 retirada de bancada de pia	M²		6,4	26,3500	168,64
761	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA der es 02/2022 10227 retirada de caixa água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação	UND		3	43,9400	131,82
762	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS der es 02/2022 10223 retirada de aparelhos sanitários	UND		25	21,9700	549,25
763	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO der es 02/2022 10226 retirada de tanque de cimento	UND		2	26,3500	52,70
764	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS der es 02/2022 10323 retirada de torneiras e registros	UND		35	11,6200	406,70
765	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS der es 02/2022 10240 retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	UND		31	11,6200	360,22
766	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS composição 05 retirada e reinstalação de luminárias	UND		11	46,5100	511,81
767	003	SERVICOS PRELIMINARES FIAÇÃO ELETRICA composição 06 remoção de fiação elétrica	M		100	9,2800	928,00
768	003	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO der es 02/2022 10402 raspagem e limpeza do terreno (manual)	M²		38,75	4,5600	180,96
769	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES der es 02/2022 10224 retirada de grades, grades, alambrados, cercas e portões	M²		43,4	18,7099	812,01
770	003	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS der es 02/2022 10242 retirada de vidros quadrados	M²		10	3,7300	37,30
771	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS der es 02/2022 10205 demolição de revestimento com azulejos	M²		250	53,0800	13.270,00
772	003	SERVICOS PRELIMINARES APOICOAMENTO SUPERFICIE der es 02/2022 10238 apicoamento de superficie com revestimento em argamassa	M²		50	10,6000	530,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

773	003	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE der es 02/2022 10204 demolição de piso granilite	M²		24,64	29,4508	725,89
774	003	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190302 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou melalatek, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	M²		634,14	29,4700	18.669,11
775	003	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO der es 02/2022 30101 escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	M³		6	60,8000	364,80
778	003	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO APILOADO der es 02/2022 30201 reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	M³		5	65,4900	327,45
777	003	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA der es 02/2022 200323 fornecimento e espalhamento de pó de pedra	M³		5	168,9900	844,90
778	003	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 der es 02/2022 30203 lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	M³		5	231,9300	1.159,65
779	003	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA der es 02/2022 30209 aterro com areia em áreas da calçada, inclusive fornecimento e adensamento	M³		10	171,0900	1.710,90
780	003	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO der es 02/2022 30208 aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³)	M³		5	173,0200	865,10
781	003	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA der es 02/2022 30210 aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	M³		5	33,1600	165,80
782	003	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO der es 02/2022 30304 indice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a cometa - nbr 10.004 - classe II-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M³		66,93	80,9699	5.419,32
783	003	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA der es 02/2022 40206 forma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M²		30	95,5600	2.866,80
784	003	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO der es 02/2022 40238 forma de chapas compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M²		7,5	115,2600	864,45
785	003	ESTRUTURAS COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA composição 07 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% da pedra já incluído no custo	KG		400	13,8100	5.524,00
786	003	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO	M³		1,5	712,1800	1.068,27

(Handwritten signatures)



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 40231 fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 280 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)					
787	003	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO der es 02/2022 40224 5 fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M²		7,5	802,0200	6.018,90
788	003	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA der es 02/2022 40337 forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	M²		18	135,0700	2.431,26
780	003	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA composição 08 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de perda já incluído no custo	M²		100	13,8100	1.381,00
790	003	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO der es 02/2022 40331 fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (5% de taxa p/ concr. bombeavel)	M²		7,5	624,8093	4.686,07
791	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50601 alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M²		52,3	72,7598	3.805,34
792	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM der es 02/2022 50602 alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M²		52,3	88,7799	4.643,19
793	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO der es 02/2022 50603 alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	M²		10	106,3500	1.063,50
794	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50606 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M²		52,3	76,8499	4.019,25
795	003	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50607 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm (bloco comprado praça de vitória, posto obra)	M²		24,8	162,6197	3.784,87



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

796	003	PAREDES E DIVISÓRIAS COBOGO der es 02/2022 50112 cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm	M²		6	167,2900	836,46
797	003	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50501 alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M²		18,6	138,6397	2.576,84
798	003	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT der es 02/2022 50502 alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 16cm	M²		18,6	258,0698	4.800,10
799	003	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISÓRIAS der es 02/2022 50202 fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e niofo em colméia no padrão painel/painel	M²		13	151,4600	1.968,08
800	003	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA der es 02/2022 50203 fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	UND		2	500,4900	1.000,98
801	003	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA der es 02/2022 50301 verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 18 mpa, inclusive forma, armação e desforma	M		25	11,2100	280,25
802	003	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 der es 02/2022 60110 marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de balante	M		79,1	108,4309	8.577,60
803	003	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 60113 alizar de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm	M		79,1	28,7000	2.270,17
804	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61301 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m	UND		15	1.142,9800	17.144,70
805	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61302 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m	UND		15	1.153,1100	17.296,65
806	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A der es 02/2022 61303 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira	UND		25	1.163,7000	28.092,50



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m					
807	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV der es 02/2022 61304 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND		10	1.212,1100	12.121,10
808	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM composição 09 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m	UND		10	1.935,4400	19.354,40
809	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM composição 10 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m	UND		10	2.103,5000	21.035,60
810	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 11 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND		15	2.271,6700	34.075,05
811	003	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 12 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	UND		10	2.439,7800	24.397,80
812	003	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO composição 13 retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta	UND		27,5	64,5800	1.775,95
813	003	ESQUADRIAS JANELA DE CORRER der es 02/2022 71701 janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	M²		125	737,5300	92.191,25
814	003	ESQUADRIAS BASCULAS der es 02/2022 71702 bascula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	M²		24,8	863,5096	21.415,04
815	003	ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR VENEZIANA der es 02/2022 71704 porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	M²		12,5	1.343,3896	16.792,37
816	003	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO der es 02/2022 71104 portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	M²		29,8	732,7198	21.835,05
817	003	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE CORRER EM	M²		24,8	891,0000	22.096,80

AD *m*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		BARRA der es 02/2022 71106 portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento					
818	003	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE ABRIR BARRA CHATA der es 02/2022 71107 portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	M²		24,8	1.289,0699	31.959,43
819	003	ESQUADRIAS GRADE der es 02/2022 71105 grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	M²		60	435,5700	39.201,30
820	003	ESQUADRIAS TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO der es 02/2022 71101 tela de proteção de arame galvanizado 1/2 fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2 e cantoneira de ferro 1/2 x 1/2 x1/8, conforme detalhe em projeto	M²		25	995,6200	24.890,50
821	003	ESQUADRIAS GRADE DE TELA der es 02/2022 71103 grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado, inclusive, requadro em l	M²		24,8	183,8197	4.558,73
822	003	ESQUADRIAS ESCADA MARINHEIRO der es 02/2022 200513 0 escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	UND		1	2.576,3000	2.576,30
823	003	ESQUADRIAS MANUTENCAO PORTAO composição 14 manutenção do portão em chapa de ferro galvanizado/grade, considerado troca de ferragens e perfis danificados	M²		70	210,2000	14.720,30
824	003	ESQUADRIAS DOBRADICA der es 02/2022 61106 dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2, incl. parafusos, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UND		20	74,7500	1.495,00
825	003	ESQUADRIAS FECHADURA der es 02/2022 61105 fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UND		3	228,6600	685,98
826	003	ESQUADRIAS TARGETA FIO REDONDO 3 der es 02/2022 61101 targeta fio redondo 3 para travamento de portas, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UND		8	12,3500	98,80
827	003	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE TRILHO NA JANELA DE CORRER composição 15 fornecimento de trilho na janela de correr	M		31	28,2200	874,82
828	003	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE PUXADOR composição 16 fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio	UND		10	28,1700	281,70
829	003	ESQUADRIAS SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MACANETA der es 02/2022 62201 substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale	UND		70	98,6000	6.902,00
830	003	VIDROS E ESPELHOS VIDRO PLANO der es 02/2022 60102 vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M²		180	364,4800	65.606,40
831	003	VIDROS E ESPELHOS VIDRO FANTASIA MINI BOREAL der es 02/2022 60103 vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	M²		7,5	411,2400	3.084,30
832	003	VIDROS E ESPELHOS ESPELHO PARA BANHEIROS der es 02/2022 60201 espelho para banheiros	M²		24,8	858,3899	21.288,07

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		espessura 4 mm, incluindo chape compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1 3/4, fixado com parafusos cromados						
833	003	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA der es 02/2022 90101 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo cape e canal, com pontaleles, terças, calços e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²		149,81	283,3299	42.445,85	
834	003	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO PARAJU der es 02/2022 90102 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaleles e calços, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²		443,52	146,8000	65.106,74	
835	003	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 90103 estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canote 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²		14,78	135,4898	2.002,54	
836	003	COBERTURA FABRICAÇÃO TESOURA INTERNA composição 17 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento	UND		1	1.253,3800	1.253,38	
837	003	COBERTURA FABRICAÇÃO DE TESOURA INTERNA MADEIRA composição 18 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento	UND		1	1.844,1600	1.844,16	
838	003	COBERTURA FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO EVENTUAL DE PEÇAS composição 19 fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m² de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra	M²		0,74	9.951,4189	7.371,45	
839	003	COBERTURA LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO der es 02/2022 40809 limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	M²		25	28,0600	701,50	
840	003	COBERTURA ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS der es 02/2022 200738 estrutura metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (domais perfis) c/ o sistema de trat. e pint. medidos à kg de aço empregado	KG		80	42,4300	2.121,50	
841	003	COBERTURA COBERTURA NOVA DE TELHAS der es 02/2022 90211 cobertura nova de telhas cerâmicas tipo cape e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)	M²		394,24	191,9300	75.666,48	
842	003	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO der es 02/2022 90202 cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	M²		1182,72	66,4500	78.501,74	
843	003	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO der es 02/2022 90206 cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	M²		24,84	109,1797	2.690,19	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

844	003	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO der es 02/2022 90219 cobertura em telha ondulada de aluminio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	M²	24,64	106,7500	2.630,32
845	003	COBERTURA TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 der es 02/2022 90228 telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. slanto andré, eternit, metform ou equivalente	M²	50	121,1600	6.058,00
846	003	COBERTURA TELHA composição 20 cobert. telha termoaústico tipo fono aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face sup. cor branca, face inf. plana revest. película pvc text., incl. acess. fix. núcleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. slto andré, eternit, metform ou equivalente	M²	24,64	120,2999	2.964,19
847	003	COBERTURA REMOCAO der es 02/2022 90509 remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas	M²	492,8	100,8000	49.674,24
848	003	COBERTURA RECOLOCACAO DE TELHA der es 02/2022 90506 recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira	M²	354,82	20,4900	7.270,28
849	003	COBERTURA RUFO DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90301 rufo de concreto armado fck=15 mpa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado in loco	M	12,5	143,4496	1.793,12
850	003	COBERTURA RUFO DE CHAPA METALICA der es 02/2022 90302 rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	M	50	53,2400	2.662,00
851	003	COBERTURA CALHA DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90305 calha de concreto armado fck=15 mpa em u nas dimensões de 38 x 50 cm conforme detalhes em projeto	M	5	348,3300	1.741,65
852	003	COBERTURA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA der es 02/2022 90312 calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	M	50	166,5000	8.325,00
853	003	COBERTURA RUFO DE CHAPA ALUMINIO der es 02/2022 90314 rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm	M	26	61,1200	1.528,00
854	003	COBERTURA LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES der es 02/2022 90512 limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)	M²	25	25,7100	642,75
855	003	COBERTURA CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR composição 21 calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_06/2016	M	15	79,7600	1.196,40
856	003	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 der es 02/2022 100202 impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência sika	M²	100	66,0400	6.604,00
857	003	IMPERMEABILIZACAO PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX der es 02/2022 100203 pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	M²	90	54,2700	4.884,30
858	003	IMPERMEABILIZACAO MANTA ASFALTICA der es 02/2022 100105 índice de impem.c/ manta asfáltica atendendo nbr 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.am polifileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm,	M²	15	316,4100	4.731,15

AD

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.						
859	003	IMPERMEABILIZAÇÃO PROTEÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM composição 22 proteção com manta asfáltica 3mm tipo II nbr 9952/14, auto protegida com alumínio corrugado	M²		47,5	121,0800	6.781,30	
860	003	IMPERMEABILIZAÇÃO EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO der es 02/2022 40705 execução da junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	M		5	87,3200	436,60	
861	003	TETO E FORRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110101 chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	M²		19,71	14,7408	290,72	
862	003	TETO E FORRO REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110302 reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M²		19,71	71,2795	1.404,92	
863	003	TETO E FORRO DE GESSO TIPO LISO der es 02/2022 110201 forro de gesso acabamento tipo liso	M²		49,28	68,3196	3.366,80	
864	003	TETO E FORRO PVC BRANCO der es 02/2022 110210 forro pvc branco l = 20 cm, frisado, colocado	M²		177,41	118,9100	20.723,26	
865	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CHAPISCO DE ARGAMASSA der es 02/2022 120101 chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M²		250	7,5300	1.882,50	
866	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120301 emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M²		60	36,9800	2.218,80	
867	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120302 reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	M²		57	26,1100	1.488,27	
868	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA der es 02/2022 120303 reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M²		250	63,2000	15.800,00	
869	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REVESTIMENTO CERAMICA composição 23 revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes	M²		100	65,6300	6.563,00	
870	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CERAMICA 10X10 CM der es 02/2022 120220 cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência efiane, ceceisa ou portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando	M²		30	108,9300	3.267,90	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		argamassa colante					
871	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 120207 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 20 x 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7	M		10	84,2900	842,90
872	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 120206 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8	M		20	60,6300	1.212,60
873	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE EM GRANITO CINZA der es 02/2022 120227 roda parede em granito cinza anodrinha 7x2cm, com acabamento abastado nos dois lados	M		25	66,5400	1.663,50
874	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO der es 02/2022 120208 acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	M		15	20,8100	309,15
875	003	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE PERFIL U der es 02/2022 120218 acabamento de perfil u em alumínio anodizado fosco 1/2	M		25	20,6100	515,25
876	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO der es 02/2022 130109 lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	M²		23,66	66,2899	2.088,94
877	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO IMPERMEABILIZADO CONCRETO der es 02/2022 130111 lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	M²		23,66	66,6096	1.580,72
878	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO der es 02/2022 130110 lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	M²		23,66	71,2899	1.686,72
879	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REGULARIZACAO DE BASE der es 02/2022 130103 regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M²		271,97	26,6000	7.234,40
880	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CERAMICO 45X45 CM der es 02/2022 130219 piso cerâmico 45x45cm, pel 5, cargo plus gray, marcas de referência cilene, oecrisa ou portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	M²		271,97	90,8500	24.708,47
881	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130202 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	M²		63,08	62,2500	3.926,73
882	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO DE CIMENTADO der es 02/2022 130209 piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	M²		63,08	111,6499	7.042,88
883	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO	M²		15,77	71,8497	1.133,07



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		LISO der es 02/2022 130210 piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo xadrez ou equivalente					
884	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130230 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm	M²		32,52	136,6097	4.442,55
885	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA GRANILITE der es 02/2022 130231 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm	M²		32,52	151,2500	4.918,65
888	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO der es 02/2022 200209 passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, e laço de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de cixa	M²		78,85	175,7400	13.857,10
887	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO PANFLEX der es 02/2022 130211 fornecimento e instalação de piso paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha chroma concept ref. fademaq ou equivalente	M²		9,80	183,5091	1.809,40
888	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REJUNTAMENTO PISO CERAMICO der es 02/2022 130225 rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura	M²		27,2	11,3297	308,17
889	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RECUPERACAO DE PISO DE QUADRA der es 02/2022 200726 recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização	M²		24,64	176,3096	4.344,27
890	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130322 rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos bofeados, executado com cimento e granilina grana n.1, inclusive polimento	M		15	30,7700	461,56
891	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPÉ DE GRANIT CINZA der es 02/2022 130321 rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	M		12,5	55,7096	696,37
892	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPÉ EM CERAMICA der es 02/2022 130320 rodapé em cerâmica pei-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	M		12,5	36,2696	453,37
893	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS SOLEIRA DE GRANIT der es 02/2022 130308 soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	M		20	60,2200	1.204,40

AD

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

894	003	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PEITORIL DE GARNI der es 02/2022 130317 peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	M		24	97.9900	2.351,76
895	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO composição 24 limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água, incluindo produto químico	HR		50	393.7000	19.685,00
896	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE AGUA FRIA der es 02/2022 140701 ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	PONTO-I SO		13	123.7100	1.608,23
897	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO der es 02/2022 140702 ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	PONTO-I SO		4	273.5500	1.094,20
898	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM der es 02/2022 140703 ponto de torneira de jardim (para praças)	PONTO-I SO		3	500.7200	1.502,16
899	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE VALVULA DE DESCARGA der es 02/2022 140704 ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	PONTO-I SO		3	493.1000	1.479,30
900	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO der es 02/2022 140705 ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	PONTO-I SO		4	144.7300	578,92
901	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO der es 02/2022 140706 ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, miclório, tanque, bidê, etc...)	PONTO-I SO		4	112.6800	450,72
902	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 140707 ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	PONTO-I SO		3	206.8000	620,40
903	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA RALO SIFONADO der 02/2022 140708 ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	PONTO-I SO		3	103.4000	310,20
904	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141409 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2), inclusive conexões	M		5	25.4400	127,20
905	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141410 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive conexões	M		15	30.6200	459,30
906	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 32 MM der es 02/2022 141411 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1), inclusive conexões m 24,05	M		16	43.5000	696,00
907	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 40 MM der es 02/2022 141412 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4), inclusive conexões m 30,36	M		10	60.0400	600,40
908	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 50 MM der es 02/2022 141413 tubo de pvc rígido soldável	M		15	68.7200	1.030,80



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		marrom, diâm. 60mm (1/2), inclusive conexões m 37,63						
909	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 60 MM der es 02/2022 141414 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2), inclusive conexões m 81,28	M		5	100,3900	501,95	
910	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 75 MM der es 02/2022 141415 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2/2), inclusive conexões	M		5	143,5000	717,50	
911	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170316 registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND		3	144,4800	433,44	
912	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diâm. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND		3	149,8100	449,43	
913	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170321 registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1)	UND		3	98,0800	294,24	
914	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170320 registro de gaveta bruto diâm. 20mm (3/4)	UND		3	77,3400	232,02	
915	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32 MM der es 02/2022 170322 registro de gaveta bruto diâm. 32mm (1,1/4)	UND		3	128,2000	378,60	
916	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM der es 02/2022 170323 registro de gaveta bruto diâm. 40mm (1,1/2)	UND		3	153,8100	461,43	
917	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM der es 02/2022 170324 registro de gaveta bruto diâm. 50mm (2)	UND		3	237,1100	711,33	
918	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM der es 02/2022 170325 registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2,1/2)	UND		1	522,7000	522,70	
919	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170304 torneira de pressão cromada diâm. 1/2 para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND		75	245,4100	18.405,75	
920	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA TANQUE der es 02/2022 170306 torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND		10	169,5900	1.695,90	
921	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA JARDIM der es 02/2022 170309 torneira para jardim de 3/4 marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND		5	133,6300	669,15	
922	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170310 torneira pressão cromada	UND		50	186,3600	9.818,00	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		diam. 3/4 para uso geral, marcas de referência fabrimar, deca ou docol							
923	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA der es 02/2022 170317 registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	149,8100	149,81	
924	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 25 MM der es 02/2022 170329 registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	213,8000	213,80	
925	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 32 MM der es 02/2022 170330 registro de gaveta com canopla cromada diam. 32mm (1 1/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	289,8700	289,87	
926	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 40 MM der es 02/2022 170331 registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UND			1	305,1700	305,17	
927	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 75MM der es 02/2022 140906 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia	M			17,5	69,6400	1.218,70	
928	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 100 MM der es 02/2022 140903 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	M			30	74,4600	2.233,80	
929	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 150 MM der es 02/2022 140904 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	M			10	121,8600	1.218,60	
930	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO 200MM der es 02/2022 140905 tubo pvc rigido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	M			5	199,6400	998,20	
931	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141906 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2), inclusive conexões	M			14	43,0100	602,14	
932	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141907 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões	M			25	56,5000	1.412,50	
933	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 75MM der es 02/2022 141908 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3), inclusive conexões	M			10	81,8400	818,40	
934	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100MM der es 02/2022 141909 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões	M			15	90,2400	1.353,60	

Atendia: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Nº de Atend: 2024.004.004.004.004



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		conexões					
935	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100 MM der es 02/2022 141910 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6), inclusive conexões	M		2,5	138,0600	346,20
936	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC REDE COLETORA composição 25 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento	M		2,5	178,1600	440,40
937	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO composição 26 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento	M		2,5	478,9280	1.197,32
938	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDE composição 27 tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, dn 400mm, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento	M		8	200,0600	1.000,30
939	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA EM PVC 150MM der es 02/2022 142111 caixa sifonada em pvc, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	UND		3	157,9000	473,70
940	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SECA EM PVC der es 02/2022 142112 caixa seca em pvc, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	UND		3	81,3700	244,11
941	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO CROMADO composição 28 fornecimento e instalação de sifão cromado flexível marca de referência deca, ou similar	UND		3	233,4500	700,35
942	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA der es 02/2022 142104 sifão em pvc para pia de cozinha ou lavatório 1x1/2	UND		50	42,8200	2.141,00
943	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 142115 tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm	UND		3	59,0700	177,21
944	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA RALO EM AÇO INOX der es 02/2022 142117 tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm	UND		3	38,2400	114,72
945	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ENGATE FLEXIVEL der es 02/2022 142118 engate flexível de pvc para lavatório	UND		25	19,5800	489,50
946	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXAS DE INSPECAO DE ALV der es 02/2022 141101 caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e	UND		8	629,9600	3.149,80

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

10

3



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		enchimento					
947	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS der es 02/2022 141102 caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	UND		5	621,1400	3.105,70
948	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141103 caixa sifonada especial de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chap. e reb. impermeab., escav., reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	UND		3	723,6800	2.171,04
949	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141104 caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede interna em concreto	UND		3	675,9500	2.027,85
950	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RETENTORA DE MATERIA der es 02/2022 141105 caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa conc. esp. 5cm, lastro conc. esp. 10cm, revest. internamente c/ chap. reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	UND		1	668,1000	668,10
951	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141112 caixa sifonada especial em alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. int. c/ chap. e reboco impem., incl. esc. reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	UND		1	929,0700	929,07
952	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141113 caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1,0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	UND		5	881,3300	4.406,65
953	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPPAO composição 29 fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria	M		1	563,0700	563,07
954	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RALO COM GRELHA composição 30 caixa-ralo com grelha fofa 135 kg de alv. bloco macio (7x10x20) paredes de uma vez (0.20 m) de 0.80x1.20x1.50 m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc. fck=10 mpa, exclusive escavação e reaterro	UND		1	2.148,9500	2.148,95
955	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA EM	UND		1	637,2800	637,28



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		FERRO FUNDIDO SIMPLES composição 31 grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 16 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia							
950	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA der es 02/2022 141109 grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2 a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4 x 1/8 e caisinho de cantoneira de 1 x 3/16	M			5	258,4100	1.292,05	
957	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS der es 02/2022 142202 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 e 2	M			20	20,2800	405,60	
958	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA der es 02/2022 142203 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4	M			10	30,5300	305,30	
959	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 a 2 der es 02/2022 142205	M			2,5	39,3600	98,40	
960	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4 der es 02/2022 142206	M			2,5	57,2680	143,17	
961	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras e registros - der es 02/2022 142301	UND			28	23,2500	651,00	
962	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em caixas de descarga der es 02/2022 142302	UND			28	32,5500	911,40	
963	003	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras de boia der es 02/2022 142303	UND			13	23,2500	302,25	
964	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (18,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151801	UND			1	260,1500	260,15	
965	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (18,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151802	UND			1	231,3100	231,31	
966	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5,0m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (18,5m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151803	UND			1	265,1400	265,14	
967	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (8,0m), fio isolado pvc de 4,0mm ² (21,6m) e	UND			1	396,1400	396,14	

Elaborado: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Atualizado: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

10

2



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151806							
968	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (21,6m) e caixa estampada 4x4 (1 und). der 02/2022 151807	UND			1	308,9700	308,97	
969	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250V - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (22,9m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151812	UND			1	309,6500	309,65	
970	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (7,7m), fio isolado pvc de 2,5mm2 (25,2,0m) der 02/2022 151814	UND			1	387,3100	387,31	
971	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido rosçável diâmetro 3/4 der es 02/2022 150801	M			50	20,9800	1.049,00	
972	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido rosçável diâmetro 1 der es 02/2022 150806	M			40	33,8700	1.354,80	
973	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 1/2(20mm) inclusive conexões der es 02/2022 151125	M			15	19,3400	290,10	
974	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 3/4(25mm) inclusive conexões der es 02/2022 151126	M			15	21,0700	316,05	
975	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 1(32mm) inclusive conexões der es 02/2022 151127	M			25	31,6500	791,25	
976	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 1 1/4(40mm) inclusive conexões der es 02/2022 151128	M			10	39,0300	390,30	
977	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 1 1/2(50mm) inclusive conexões der es 02/2022 151129	M			10	46,5800	465,80	
978	003	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 2(50mm) inclusive conexões der es 02/2022 151130	M			10	58,4100	584,10	
979	003	INSTALACOES ELETRICAS CANALETA SISTEMA X PIAL canetele sistema x pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801 - der 02/2022 150916	UND			50	39,4100	1.970,50	
980	003	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150308	UND			3	436,3900	1.309,17	
981	003	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTR DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150307	UND			1	806,3000	806,30	
982	003	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares com barramento; der 02/2022 -	UND			1	867,7200	867,72	

CRISTINA DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
CRISTINA DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		150308						
983	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTORES mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151301	UND			20	27,5400	550,80
984	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 40 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151305	UND			10	30,6400	306,40
985	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151306	UND			10	75,2600	752,60
986	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151308	UND			5	90,9600	454,80
987	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151309	UND			5	104,4700	522,35
988	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151311	UND			3	116,5900	349,77
989	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151313	UND			3	221,7100	665,13
990	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 15ka 240 vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151314	UND			1	534,8400	534,84
991	003	INSTALACOES ELETRICAS INTERRUPTOR Interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos der es 02/2022 151350	UND			5	193,8800	969,40
992	003	INSTALACOES ELETRICAS DISPOSITIVO DE PROTECAO dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, coerente de surto máxima 40ka - der es 02/2022 151337	UND			5	239,6600	1.199,30
993	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151307	UND			10	75,2500	752,50
994	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321	UND			10	75,2500	752,50
995	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151318	UND			5	35,1600	175,80
996	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151324	UND			3	116,8200	350,46

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

997	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330	UND		3	190,0000	570,00
998	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330	UND		3	75,2500	225,75
999	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 1,5 mm2 der es 02/2022 151401	M		100	6,9400	694,00
1000	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 2,5 mm2 der es 02/2022 151402	M		2000	8,8500	17.300,00
1001	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 4,0 mm2 der es 02/2022 151403	M		100	11,8800	1.188,00
1002	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 6,0 mm2 der es 02/2022 151404	M		175	15,3800	2.691,50
1003	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 10,0 mm2 der es 02/2022 151405	M		375	21,5400	8.077,50
1004	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 16,0 mm2 der es 02/2022 151406	M		50	33,0100	1.650,50
1005	003	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25,0 mm2 der es 02/2022 151422	M		25	46,0800	1.152,00
1006	003	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 35,0 mm2 der es 02/2022 151423	M		25	66,4900	1.662,25
1007	003	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO PARALELO DE COBRE fio ou cabo paralelo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 2 x 2,5 mm2 der es 02/2022 151438	M		25	37,8300	945,75
1008	003	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 50,0 mm2 der es 02/2022 151425	M		25	92,7600	2.319,00
1009	003	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151003	UND		1	144,3700	144,37
1010	003	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 50x50x50cm,	UND		1	331,7300	331,73

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151002						
1011	003	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 9x19x39 cm, dimensão de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151016	UND		1	760,3900	760,39	
1012	003	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto. der 02/2022 - 150701	M		3	62,2700	186,81	
1013	003	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 60 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos. der 02/2022 - 150702	M		3	74,7200	224,16	
1014	003	INSTALACOES ELETRICAS POSTE PADRAO TRIFASICO poste padrão trifásico 16mm aéreo - composição 32	UND		1	2.955,8900	2.955,89	
1015	003	INSTALACOES ELETRICA PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000w - 220/127v - der 02/2022 151704	UND		1	4.629,2000	4.629,20	
1016	003	OUTRAS INSTALACOES DEPOSITO DE GAS abrigo de gás para 2 cilindros 13 kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim 1,40x1,00x0,80m. Inclusive rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera - composição 33	UND		1	8.515,2700	8.515,27	
1017	003	OUTRAS INSTALACOES ESPELHO espelho 4 x 2 com conector rj 45 fêmea cat. 5 - der 02/2022 160608	UND		15	48,6400	729,60	
1018	003	OUTRAS INSTALACOES CONECTOR RJ conector rj 45 macho - der 02/2022 - 160807	UND		25	12,6500	321,25	
1019	003	OUTRAS INSTALACOES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e der es 02/2022 160608	M		12,5	4,8000	60,00	
1020	003	APARELHOS HIDROSSANITARIO LAVATORIO DE LOUCA lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira	UND		5	325,0800	1.625,40	
1021	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO COM COLUNA PADRAO der es 02/2022 170120 lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto aparelho misturado	UND		10	428,4300	4.284,30	
1022	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA der es 02/2022 170128 lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive	UND		2	1.208,3900	2.416,78	



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		válvula, sifão e engates, exclusive torneira					
1023	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS VASO SANITARIO PADRAO POPULAR der es 02/2022 170116 vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico	UND		13	526,1900	6.840,47
1024	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170114 bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive tampa e acessório	UND		5	895,7100	4.478,55
1025	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170107 mictório de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados	UND		3	767,7800	2.303,34
1026	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA LOUCA DE EMBUTIR der es 02/2022 170115 cuba louça de embutir completa, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	UND		5	434,2800	2.171,40
1027	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE VASO SANITARIO der es 02/2022 170121 recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação, anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa	UND		25	283,8000	7.097,25
1028	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO der es 02/2022 170122 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo	UND		6	463,1000	2.315,50
1029	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO COM ACESSORIOS EM PVC der es 02/2022 170123 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em pvc (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo	UND		5	182,0300	910,15
1030	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L der es 02/2022 170540 reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	UND		4	1.141,0400	4.564,16
1031	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BANCADA DE GRANITO 2 CM der es 02/2022 170220 bancada de granito com espessura de 2 cm	M²		26,9	472,1698	12.701,37
1032	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DIVISÓRIA DE GRANITO der es 02/2022 50205 divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	M²		8,65	534,3491	4.622,12
1033	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CAIXA DE DESCARGA PLASTICA der es 02/2022 170502 caixa de descarga plástica de sobrepôr 8/9 litros, ref. astrá, akros ou equivalente	UND		25	222,1900	5.554,75
1034	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA DE AÇO INOX	UND		3	747,6900	2.243,07

HO

m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		der es 02/2022 170512 cuba de aço inox n° 1(dim.480x300x150)mm, marcas de referência franke, strike, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira					
1035	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO der es 02/2022 170546 tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc	UND		5	485,4200	2.912,52
1036	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DUCHA MANUAL ACQUA der es 02/2022 170519 ducha manual acqua jet , linha aquarius, com registro ref.c 2195, marcas de referência febrimar, deca ou docol	UND		5	379,1700	1.895,85
1037	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO der es 02/2022 170524 cabide simples de um gancho, linha versailles, ref. 08, acabamento cromado, de moltenox, docol ou deca	UND		1	93,6900	93,69
1038	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX der es 02/2022 170503 barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 80 cm	UND		4	231,7000	926,80
1039	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO EM AÇO INOX composição 34 barra de apoio em aço inox para lavatório deca ref. 1510 ou similar	UND		5	576,8100	2.884,05
1040	003	APARELHOS HIDROSSANITARIOS ASSENTO PLASTICO PARA VASO der es 02/2022 170537 assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência deca, celite ou ideal standard	UND		75	46,3600	3.478,50
1041	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA der es 02/2022 180101 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v	UND		5	204,5300	1.022,65
1042	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS der es 02/2022 180102 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v	UND		5	232,6700	1.163,35
1043	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA QUATRO LAMPADAS composição 35 luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40w, completa, reatores duplos-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v	UND		5	279,6700	1.398,35
1044	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA der es 02/2022 180108 luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v	UND		5	153,0900	765,45
1045	003	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE der es 02/2022 180109 luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete	UND		5	162,7400	813,70

[Handwritten signatures]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v					
1046	003	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA TUBULAR LED composição 36 lâmpada tubular led 18w	UND		125	26,4900	3.311,25
1047	003	APARELHOS ELETRICOS PLAFON EM PLASTICO composição 37 plafon/plafonier em plástico com base e27, potencia máxima 60w (não inclui lâmpada)	UND		50	17,3100	865,50
1048	003	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA COMPACTA LED 40 W composição 38 lâmpada compacta led 40w base e27	UND		175	68,9700	12.060,75
1049	003	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO der es 02/2022 180201 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 10a/250v, com placa 4x2	UND		35	49,3200	1.726,20
1050	003	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA der es 02/2022 180202 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 20a/250v, com placa 4x2	UND		10	58,0200	580,20
1051	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180204 interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2	UND		25	43,7400	1.093,50
1052	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180205 interruptor de duas teclas simples 10a/250v, com placa 4x2	UND		15	74,5700	1.118,55
1053	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO der es 02/2022 180206 interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2	UND		10	53,2900	532,90
1054	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180212 interruptor de três teclas simples 10a/250v, c/ placa 4x2	UND		10	105,3800	1.053,80
1055	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180207 interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2	UND		10	80,1500	801,50
1056	003	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180208 interruptor de duas teclas simples 10a/250v e uma tomada 3 polos universal 10a/250v, com placa 4x2	UND		10	110,9600	1.109,60
1057	003	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA der es 02/2022 180217 espelho para caixa estampada 4 x 2	UND		70	10,5800	740,80
1058	003	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4 der es 02/2022 180218 espelho para caixa estampada 4 x 4	UND		10	25,6900	256,90
1059	003	APARELHOS ELETRICOS CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA der es 02/2022 180809 chuveiro elétrico tipo ducha lorenzet ou corona	UND		15	134,0500	2.010,75
1060	003	APARELHOS ELETRICOS CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL der es 02/2022 180804 campainha tipo prato pial, cod. 414.18	UND		1	1.190,2200	1.190,22

[Handwritten signature]



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

1061	003	APARELHOS ELETRICOS VENTILADOR DE TETO BASE DE ALUMINIO composição 39 ventilador de teto base de alumínio sem alojamento para luminária, ref. tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulação de velocidade	UND		50	455,4500	22.772,50
1062	003	APARELHOS ELETRICOS BOMBA ELETRICA CENTRIFUGA MONOFASICA der es 02/2022 180305 bomba elétrica centrífuga monofásica 1 cv	UND		1	2.069,4800	2.069,48
1063	003	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS der es 02/2022 190101 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de gva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	M²		443,52	14,9599	6.635,01
1064	003	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS COM DUAS DEMAOS der es 02/2022 190102 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	M²		197,12	26,1409	5.154,67
1065	003	PINTURA COM TINTA ACRILICA der es 02/2022 190117 pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	M²		6899,2	22,4300	154.749,06
1066	003	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190116 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	M²		2069,76	26,3600	54.556,67
1067	003	PINTURA CALÇAO DE MEIO FIO der es 02/2022 190205 calção de meio-fio, a três demãos	M²		12,5	12,1896	152,37
1068	003	PINTURA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA der es 02/2022 190301 emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	UND		15	24,6300	369,45
1069	003	SERVICOS PRELIMINARES LOCAÇÃO ANDAIME METALICO PARA TRABALHO der es 02/2022 20339 locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	M²		50	26,3600	1.318,00
1070	003	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190417 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	M²		760	26,0000	19.500,00
1071	003	PINTURA DE SUPERFICIE METALICA COM UMA DEMAOS der es 02/2022 190418 pintura de superfície metálica com uma demão de primer epoxi e duas demãos de tinta à base de epoxi	M²		5	49,5100	247,55
1072	003	PINTURA SOBRE PISOS der es 02/2022 190603 pintura sobre pisos, marcas de referência novacor, coral ou suvinil, a duas demãos	M²		500	23,7200	11.860,00
1073	003	PINTURA APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO der es 02/2022 190605 aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, interseal 853 - ref.	M²		25	63,8400	1.596,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de seletor a base de epoxi, 1 demão					
1074	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS composição 40 muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 15cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	M		25	1.071,4400	26.788,00
1075	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ALAMBRADO COM TELA der es 02/2022 200101 alambração c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	M²		200	363,0200	72.604,00
1076	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS GRADIL der es 02/2022 200130 gradil h = 1,90m padrão sedu em tudo de fg 2 e barra chata de 11/2x1/4, para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta	M		25	1.262,0100	31.550,25
1077	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURETA EM ALVENARIA der es 02/2022 200716 mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	M²		100	210,0500	21.005,00
1078	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MEIO FIO DE CONCRETO der es 02/2022 200202 meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M		50	65,6400	3.292,00
1079	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ASSENTAMENTO composição 41 assentamento de bloco de concreto premoldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco	M²		50	24,7800	1.239,00
1080	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200206 blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M²		25	103,3200	2.583,00
1081	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200237 blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 5 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 c	M²		100	68,7500	6.875,00
1082	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO der es 02/2022 200253 fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colorido, exclusive	M²		4	87,9100	351,64

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

EMAIL: DENISE.ROCHA.LIMA.DOS.SANTOS



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		regularização e lastro					
1083	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusiva regularização e lastro. der 02/2022 - 200254	M²		4	87,9100	351,64
1084	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal. der 02/2022 200326	M²		9,86	33,6693	331,98
1085	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PROJETO PROJETO marca de referência tecnowatt pl 400ma com lâmpada vapor de mercúrio 400w - der 02/2022 200722	UND		3	595,4400	1,786,32
1086	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR EM LED fornecimento e instalação de refletor em led 400w - composicao 42	UND		15	371,3000	5.509,50
1087	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PINTURA A BASE DE EPOXI pintura à base de epoxi, marcas de referência suvinil, coral ou novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes. der 02/2022 200703	M		270	39,5000	10.665,00
1088	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA VOLEIBOL rede para voleibol com malha grossa, faixas de lonas superior e inferior, der 02/2022 200705.	UND		1	228,4600	228,40
1089	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE suporte para tabela de basquete de concreto armado fck = 15mpa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma der 02/2022 200706	UND		4	4.515,4700	18.061,88
1090	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TRAVE PARA FUTEBOL trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3, com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m - der es 02/2022	UND		1	2.345,0200	2.345,02
1091	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3 e parte móvel de 2 1/2, inclusive carmelha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3/2 e tampão de furo. der 02/2022 200708.	UND		1	2.265,5800	2.265,55
1092	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação der 02/2022 200709;	UND		4	1.212,9700	4.851,88
1093	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE PARA FUTEBOL DE SALAO rede para futebol de salão der 02/2022 200713	UND		2	299,2500	578,50
1094	003	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS REDE DE PROTECAO rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes der 02/2022 200721	M²		25	20,5000	512,50
1095	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO	UND		10	5.011,3500	50.113,50



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		PINCEL NOVO quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, lousa quadriculado, cor branco brilhante, linha lousas, pad-ção 1608 branca/line, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2,5 x 5,0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m.					
1096	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO MURAL DE AZULEJO quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7,0 x 2,5 cm nas dimensões de 2,09 x 1,04 m. der es 02/2022 210109;	UND		6	991,4200	5.948,52
1097	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS GUARDA CORPO guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3 e 2, h=0,8 m inclusive pintura à óleo ou esmalte der 02/2022 210301	M		22,5	587,8097	12.776,72
1098	003	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS CORRIMAO corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2 com chumbadores a cada 1,5m der 02/2022 210322	M		30	235,3500	7.060,50
1099	003	LIMPEZA DAS OBRAS limpeza final da obra der 02/2022 200401	M²		1971,2	13,0900	25.803,01
1100	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321	UND		5	104,4700	522,35
1101	003	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE UMA TECLA der es 02/2022 151811 ponto padrão de interruptor 1 tecla simples e 1 tomada dois polos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5 m) fio isolado pvc de 2,5 mm2 (19,4m) e caixa estampada 4x2 (1 und)	UND		1	279,2900	279,29
1102	003	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151320	UND		3	104,4700	313,41
1103	003	OUTRAS INSTALACOES PRATELEIRAS der es 02/2022 210210 prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm	M²		25	416,4600	10.411,50
							4.547.846,34

Maria

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

[Signature]
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP
RICER/FRANCO ALVES
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1235	
FL	RUBRICA

Autorização de Empenho (AE)
Nº 001217/2022

Órgão	SEC MUN DE EDUCACAO	Empenho	Ordinário
Local	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Proc. Adm. Nº	017212/2022
Origem	DISPENSA Nº 000101/2022 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Contrato	000215/2022
Dotação	0901.1236100882.158.33903900000.11110000000	Ficha-Fonte	00069-1111000000
Fornecedor	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP	CNPJ	09.688.149/0001-80
Endereço	AVENIDA DOM LUCAS MOREIRA NEVES, S/N - PALMITAL - LINHARES - ES - CEP: 29906830	Telefone	2733732082
Descrição	Contratação emergencial para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos de educação, deste Município de Linhares/ES, FUNDAMENTAL Lote 01 e 03.		

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001	00001	00009435	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA DER ES 02/2022 20360 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 6x8, d/adesivo IOPE50x80cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x).		M	10.000	258,4500		2.584,50
00002	00001	00009436	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO DER ES 02/2022 10220 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto.		M²	76,080	13,0899		995,88
00003	00001	00009437	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE DER ES 02/2022 10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto.		M²	22,820	27,8898		629,60
00004	00001	00009438	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO DER ES 02/2022 10202 Demolição de piso revestido com cerâmica.		M²	76,080	14,8399		1.129,02
00005	00001	00009439	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES DER ES 02/2022 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001).		M³	7,610	299,3889		2.278,35
00006	00001	00009441	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS DER ES 02/2022 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento.		M²	18,020	12,7197		241,93
00007	00001	00009443	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO DER ES 02/2022 10219 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033).		M³	5,000	360,8900		1.754,25
00008	00001	00009444	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DER ES 02/2022 10253 Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento.		M²	665,700	30,9300		20.590,10
00009	00001	00009445	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA DER ES 02/2022 10256 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira.		M²	1.902,000	8,0800		15.366,16
00010	00001	00009446	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS DER ES 02/2022 10255 Remoção de telhas		M²	285,300	25,3700		7.238,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1296	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00011	00001	00009447	cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras. SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA DER ES 02/2022 10280 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura.		M²	190,200	9,2100		1.751,74
00012	00001	00009448	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA DER ES 02/2022 10228 Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento.		M²	57,060	7,1198		408,26
00013	00001	00009442	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO DER ES 02/2022 10216 Retirada de meio-fio de concreto.		M	9,000	10,6000		95,40
00014	00001	00009449	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO Composição 01 Remoção de forro em gesso.		M²	190,200	3,7299		709,43
00015	00001	00009450	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC Composição 02 Remoção de forro PVC.		M²	342,360	7,4800		2.560,85
00016	00001	00009451	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA DER ES 02/2022 10209 Demolição de alvenaria.		M²	10,000	63,6900		636,90
00017	00001	00009452	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO DER ES 02/2022 10208 Retirada de revestimento antigo em reboco.		M²	35,000	10,6000		381,60
00018	00001	00009453	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA DER ES 02/2022 10246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.		M²	1.125,000	3,9800		4.477,50
00019	00001	00009454	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO DER ES 02/2022 10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte.		M²	562,500	13,8100		7.768,13
00020	00001	00009455	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS Composição 03 Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca.		M	150,000	7,4900		1.123,50
00021	00001	00009456	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA DER ES 02/2022 10259 Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica.		M	45,000	2,4600		110,70
00022	00001	00009457	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS DER ES 02/2022 10215 Retirada de esquadrias metálicas.		M²	18,000	10,6000		190,80
00023	00001	00009458	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS DER ES 02/2022 10235 Retirada de divisórias com reaproveitamento.		M²	6,500	41,0200		266,63
00024	00001	00009459	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA DER ES 02/2022 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes.		M²	102,380	16,9600		1.737,38
00025	00001	00009460	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS Composição 04 Retirada de tubulações hidrossanitárias.		M	22,000	8,7700		192,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1291	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00026	00001	00009461	SERVÇOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA DER ES 02/2022 10225 Retirada de bancada de pia.		M²	3,000	26,3500		79,05
00027	00001	00009462	SERVÇOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D'ÁGUA DER ES 02/2022 10227 Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação.		UND	4,000	43,9400		175,76
00028	00001	00009463	SERVÇOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS DER ES 02/2022 10223 Retirada de aparelhos sanitários.		UND	25,000	21,9700		549,25
00029	00001	00009464	SERVÇOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO DER ES 02/2022 10226 Retirada de tanque de cimento.		UND	4,000	26,3500		105,40
00030	00001	00009465	SERVÇOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS DER ES 02/2022 10323 Retirada de torneiras e registros.		UND	25,000	11,6200		290,50
00031	00001	00009466	SERVÇOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS DER ES 02/2022 10240 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas).		UND	13,000	11,6200		151,06
00032	00001	00009470	SERVÇOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES DER ES 02/2022 10224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.		M²	50,000	18,7100		935,50
00033	00001	00009473	SERVÇOS PRELIMINARES APICOAMENTO SUPERFICIE DER ES 02/2022 10236 Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.		M²	100,000	10,6000		1.060,00
00034	00001	00009474	SERVÇOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE DER ES 02/2022 10264 Demolição de piso granilite.		M²	47,550	29,4599		1.400,82
00035	00001	00009775	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO DER ES 02/2022 190302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.		M²	505,899	28,7800		14.559,51
00036	00001	00009476	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO DER ES 02/2022 30101 Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50 m de profundidade.		M³	25,000	60,8000		1.520,00
00037	00001	00009477	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO APILOADO DER ES 02/2022 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm.		M³	2,000	65,4900		130,98
00038	00001	00009478	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA DER ES 02/2022 200323 Fornecimento e espalhamento de pó de pedra.		M³	3,000	162,6900		488,07
00039	00001	00009479	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 DER ES 02/2022 30203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente.		M³	5,000	221,2400		1.106,20
00040	00001	00009480	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA DER ES 02/2022 30209 Aterro com areia em		M³	10,000	162,7300		1.627,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1248	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UNID	Quantidade	Unidade	Desconto	Valor Total
00041	00001	00009481	áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento. MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO DER ES 02/2022 30208 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3).		M²	7,500	167,8693		1.259,02
00042	00001	00009483	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA DER ES 02/2022 30210 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material.		M²	7,500	32,8493		246,37
00043	00001	00009484	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO DER ES 02/2022 30304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada.		M²	67,920	76,9499		5.226,44
00044	00001	00009485	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA DER ES 02/2022 40206 Forma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma).		M²	22,000	93,5300		2.057,66
00045	00001	00009486	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO DER ES 02/2022 40238 Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma).		M²	22,000	112,0700		2.465,54
00046	00001	00009487	ESTRUTURAS COLOCAÇÃO EM FORMA DE ARMADURA Composição 07 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo;		KG	275,000	13,2200		3.635,50
00047	00001	00009488	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DER ES 02/2022 40231 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).		M²	1,500	689,7000		1.034,55
00048	00001	00009489	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO DER ES 02/2022 40224 5 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).		M²	8,000	776,1200		6.208,96
00049	00001	00009490	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA DER ES 02/2022 40337 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma		M²	18,000	130,4500		2.348,10
00050	00001	00009491	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM		M²	100,000	13,2200		1.322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1299	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00051	00001	00009440	E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA Composição 08 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo.						
00051	00001	00009440	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS DER ES 02/2022 10213 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokrel), inclusive ampolamento para reaproveitamento.		M²	76,080	14,8399		1.129,02
00052	00001	00009467	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS Composição 05 Retirada e instalação de luminárias.		UND	15,000	46,5100		697,65
00053	00001	00009468	SERVICOS PRELIMINARES FIAÇAO ELETRICA Composição 06 Remoção de fiação elétrica.		M	50,000	9,2800		464,00
00054	00001	00009469	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DER ES 02/2022 10402 Raspagem e limpeza do terreno (manual).		M²	75,000	4,6700		350,25
00055	00001	00009471	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS DER ES 02/2022 10242 Retirada de vidros quebrados.		M²	75,000	3,7300		279,75
00056	00001	00009472	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS DER ES 02/2022 10208 Demolição de revestimento com azulejos.		M²	8,500	53,0800		451,18
00057	00001	00009492	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO DER ES 02/2022 40331 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel).		M³	8,000	588,9700		4.711,76
00058	00001	00009493	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DER ES 02/2022 50601 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm		M²	24,000	70,3800		1.689,12
00059	00001	00009494	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM DER ES 02/2022 50602 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm		M²	15,000	85,8200		1.287,30
00060	00001	00009495	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO DER ES 02/2022 50603 Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm		M²	11,000	102,3000		1.125,30
00061	00001	00009496	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50606 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm,		M²	20,000	75,0000		1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1200	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00062	00001	00009497	assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)						
			PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50807 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra).		M²	20,000	148,9600		2.979,20
00063	00001	00009498	PAREDES E DIVISÓRIAS COBOGO DER ES 02/2022 50112 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm		M²	5,000	162,3100		811,55
00064	00001	00009499	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO DER ES 02/2022 50501 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm		M²	7,500	133,7600		1.003,20
00065	00001	00009500	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT DER ES 02/2022 50502 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm		M²	7,500	248,7400		1.865,55
00066	00001	00009501	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISÓRIAS DER ES 02/2022 50202 Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel;		M²	25,000	142,6800		3.567,00
00067	00001	00009502	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DER ES 02/2022 50203 Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna.		UND	2,000	471,6400		943,08
00068	00001	00009503	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA DER ES 02/2022 50301 Verga/contraverga feita de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma.		M	7,500	10,8200		81,15
00069	00001	00009504	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 DER ES 02/2022 60110 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de balente.		M	113,800	103,0699		11.729,35
00070	00001	00009505	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DER ES 02/2022 60113 Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm.		M	113,800	27,2700		3.103,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1301	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unidade	Desconto	Valor Total
00071	00001	00009506	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61301 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.		UND	6,000	1.087,020 0		8.896,16
00072	00001	00009507	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61302 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusiva marco, mas dim.: 0.70 x 2.10 m.		UND	15,000	1.096,580 0		16.448,70
00073	00001	00009508	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A DER ES 02/2022 61303 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.		UND	25,000	1.106,530 0		27.663,25
00074	00001	00009509	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV DER ES 02/2022 61304 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.		UND	15,000	1.152,160 0		17.282,25
00075	00001	00009510	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM Composição 09 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.		UND	3,000	1.833,630 0		5.500,89
00076	00001	00009514	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO Composição 13 Retirada e reassentamento da porta em madeira sem fornecimento de porta.		UND	20,000	64,5800		1.291,60
00077	00001	00009511	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM Composição 10 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.		UND	4,000	1.992,010 0		7.968,04
Valor Total									249.822,78
Descontos Aplicados									



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1302	<i>A</i>
FL	RUBRICA

Total Geral

249.822,78

Prazo de Execução: 30 dia(s)

Vig Contrato: 182 dia(s)

Pagamento: 30 DIAS APÓS A NF

Local de Entrega SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Linhares, 12/12/2022 hh:mm:ss

maçu

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
 27.167.410/0001-88
NOTA DE EMPENHO Nº 0004240/2022

1308	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022
 Ficha : 0000069
 Processo : 0017212/2022
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 001217/2022

Tipo: Ordinário
 Data : 12/12/2022
 Valor : 249.822,78

Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Educação
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0088 - Expansão e Modernização da Educação Básica
 Projeto/Atividade : 2.158 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 80212 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
 Bairro : PALMITAL
 Endereço : AVN DOM LUCAS MOREIRA NEVES
 Telefone Fixo: 2733732082
 Celular:
 CNPJ/CPF : 09.688.149/0001-80
 Cidade : LINHARES
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Contratação emergencial para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, deste Município de Linhares/ES, FUNDAMENTAL Lote 01 e 03

Subelemento: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Saldo Anterior	250.000,00	Despesa Empenhada	249.822,78	Saldo Disponível	177,22
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	--------

(duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000101/2022

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 009101/2022
 Modalidade: DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0017212/2022
 Classificação: Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000215/2022

L A N Ç A M E N T O

Nº	Débite	Valor		Valor
		Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes	Crédito	
O 1	522820101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	249.822,78	522150100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.822,78
O 1	822110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	249.822,78	522820101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249.822,78
C 1	821101000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	249.822,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249.822,78
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249.822,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249.822,78

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 12 de dezembro de 2022

Maria

MARIA OLÍMPIA DALVIRAMPINELLI
 Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 001138/2022

1304
FL. RUBRICA

Órgão	SEC MUN DE EDUCACAO	Proc. Admin. Nº	017212/2022
Origem	DISPENSA Nº 000101/2022 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Contrato	000215/2022
Dotação	0901.1236100882.158.33903900000.11110000000	Ficha-Fonte	00069-1111000000
Fornecedor	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP	CNPJ	09.688.149/0001-80
Endereço	AVENIDA DOM LUCAS MOREIRA NEVES, S/N - PALMITAL - LINHARES - ES - CEP: 29906830	Telefone	2733732082
Classificação	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Empenho	0004240/2022
Descrição	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, FUNDAMENTAL LOTE 01 E 03. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 001217/2022.		

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001	00001	00009435	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA DER ES 02/2022 20350 Tapuma Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo IOPES60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x).		M	10,000	258,4500		2.584,50
00002	00001	00009436	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO DER ES 02/2022 10220 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto.		M²	78,080	13,0899		995,88
00003	00001	00009437	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE DER ES 02/2022 10201 Demolição do piso cimentado inclusive lastro de concreto.		M²	22,820	27,5898		629,60
00004	00001	00009438	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO DER ES 02/2022 10202 Demolição de piso revestido com cerâmica.		M²	76,080	14,8399		1.129,02
00005	00001	00009439	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES DER ES 02/2022 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001).		M²	7,610	299,3889		2.278,35
00006	00001	00009441	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS DER ES 02/2022 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento.		M²	19,020	12,7167		241,93
00007	00001	00009443	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO DER ES 02/2022 10219 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033).		M²	5,000	350,8500		1.754,25
00008	00001	00009444	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DER ES 02/2022 10253 Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento.		M²	665,700	30,9300		20.590,10
00009	00001	00009445	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA DER ES 02/2022 10256 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira.		M²	1.902,000	8,0800		15.368,16
00010	00001	00009446	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS DER ES 02/2022 10255 Remoção de telhas		M²	285,300	25,3700		7.238,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1305
FL RUBRICA



Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
			cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras.						
00011	00001	00009447	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA DER ES 02/2022 10280 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura.		M²	190,200	9,2100		1.751,74
00012	00001	00009448	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA DER ES 02/2022 10228 Demolição da forro de madeira, sem reaproveitamento.		M²	57,060	7,1198		406,26
00013	00001	00009442	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO DER ES 02/2022 10216 Retirada de meio-fio de concreto.		M	9,000	10,8000		95,40
00014	00001	00009449	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO Composição 01 Remoção da forro em gesso.		M²	190,200	3,7299		709,43
00015	00001	00009450	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC Composição 02 Remoção de forro PVC.		M²	342,360	7,4800		2.560,85
00016	00001	00009451	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA DER ES 02/2022 10209 Demolição da alvenaria.		M²	10,000	63,6900		636,90
00017	00001	00009452	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO DER ES 02/2022 10208 Retirada de revestimento antigo em reboco.		M²	36,000	10,6000		381,60
00018	00001	00009453	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA DER ES 02/2022 10246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.		M²	1.125,000	3,9800		4.477,50
00019	00001	00009454	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO DER ES 02/2022 10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte.		M²	562,500	13,8100		7.768,13
00020	00001	00009455	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS Composição 03 Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca.		M	150,000	7,4900		1.123,50
00021	00001	00009456	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA DER ES 02/2022 10259 Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica.		M	45,000	2,4600		110,70
00022	00001	00009457	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS DER ES 02/2022 10215 Retirada de esquadrias metálicas.		M²	18,000	10,6000		190,80
00023	00001	00009458	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS DER ES 02/2022 10239 Retirada de divisórias com reaproveitamento.		M²	6,500	41,0200		266,63
00024	00001	00009459	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA DER ES 02/2022 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes.		M²	102,380	16,9699		1.737,38
00025	00001	00009460	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIROSSANITARIAS Composição 04 Retirada de tubulações hidrossanitárias.		M	22,000	8,7700		192,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1200
FL. RUBRICA



Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00026	00001	00009461	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA DER ES 02/2022 10225 Retirada de bancada de pia.		M²	3,000	26,3500		79,05
00027	00001	00009462	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA DER ES 02/2022 10227 Retirada de caixa d'agua de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação.		UND	4,000	43,9400		175,76
00028	00001	00009463	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS DER ES 02/2022 10223 Retirada de aparelhos sanitários.		UND	25,000	21,9700		549,25
00029	00001	00009464	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO DER ES 02/2022 10226 Retirada de tanque de cimento.		UND	4,000	26,3500		105,40
00030	00001	00009465	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS DER ES 02/2022 10323 Retirada de torneiras e registros.		UND	25,000	11,6200		290,50
00031	00001	00009466	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS DER ES 02/2022 10240 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas).		UND	13,000	11,6200		151,06
00032	00001	00009470	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES DER ES 02/2022 10224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.		M²	50,000	18,7100		935,50
00033	00001	00009473	SERVICOS PRELIMINARES APICOAMENTO SUPERFICIE DER ES 02/2022 10238 Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.		M²	100,000	10,6000		1.060,00
00034	00001	00009474	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE DER ES 02/2022 10264 Demolição de piso granilite.		M²	47,560	29,4599		1.400,82
00035	00001	00009775	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO DER ES 02/2022 190302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.		M²	505,890	28,7800		14.559,51
00036	00001	00009476	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO DER ES 02/2022 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade.		M³	25,000	60,8000		1.520,00
00037	00001	00009477	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO AFILOADO DER ES 02/2022 30201 Reaterro afilado de caves de fundação, em camadas de 20 cm.		M³	2,000	65,4900		130,98
00038	00001	00009478	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA DER ES 02/2022 200323 Fornecimento e espalhamento de pó de pedra.		M³	3,000	162,6900		488,07
00039	00001	00009479	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 DER ES 02/2022 30203 Lastro de brita 3 e 4, apilado manualmente.		M³	5,000	221,2400		1.106,20
00040	00001	00009480	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA DER ES 02/2022 30209 Aterro com areia em		M³	10,000	162,7300		1.627,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1304
FL. RUBRICA



Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00041	00001	00009481	áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento. MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO DER ES 02/2022 30208 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 10cm3).		M²	7,500	167,8693		1.259,02
00042	00001	00009483	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA DER ES 02/2022 30210 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material.		M²	7,500	32,8493		248,37
00043	00001	00009484	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO DER ES 02/2022 30304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel de caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada		M³	67,920	76,9499		5.228,44
00044	00001	00009485	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA DER ES 02/2022 40206 Fôrma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma).		M²	22,000	93,5300		2.057,66
00045	00001	00009486	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO DER ES 02/2022 40238 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma).		M²	22,000	112,0700		2.465,54
00046	00001	00009487	ESTRUTURAS COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA Composição 07 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo;		KG	275,000	13,2200		3.635,50
00047	00001	00009488	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DER ES 02/2022 40231 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (8% de perdas já incluído no custo).		M³	1,500	689,7000		1.034,55
00048	00001	00009489	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO DER ES 02/2022 40224 5 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).		M³	8,000	776,1200		6.208,96
00049	00001	00009490	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA DER ES 02/2022 40337 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com serrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma		M²	18,000	130,4500		2.348,10
00050	00001	00009491	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA Composição 08 Fornecimento, dobragem e		M²	100,000	13,2200		1.322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1308
FL. RUBRICA


AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00051	00001	00009440	colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo. SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS DER ES 02/2022 10213 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento.		M²	76,080	14,8399		1.129,02
00052	00001	00009467	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS Composição 05 Retirada e reinstalação de luminárias.		UND	15,000	46,5100		697,65
00053	00001	00009468	SERVICOS PRELIMINARES FIACAO ELETRICA Composição 06 Remoção de fiação elétrica.		M	50,000	9,2800		464,00
00054	00001	00009469	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DER ES 02/2022 10402 Raspagem e limpeza do terreno (manual).		M²	75,000	4,6700		350,25
00055	00001	00009471	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS DER ES 02/2022 10242 Retirada de vidros quebrados.		M²	75,000	3,7300		279,75
00056	00001	00009472	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS DER ES 02/2022 10205 Demolição de revestimento com azulejos.		M²	8,500	53,0800		451,18
00057	00001	00009482	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO DER ES 02/2022 40331 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (5% de taxa p/ concr. bombeavel);		M²	8,000	589,9700		4.711,76
00058	00001	00009493	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DER ES 02/2022 50501 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm		M²	24,000	70,3800		1.689,12
00059	00001	00009494	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM DER ES 02/2022 50602 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm		M²	15,000	95,8200		1.287,30
00060	00001	00009495	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO DER ES 02/2022 50603 Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm		M²	11,000	102,3000		1.125,30
00061	00001	00009496	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50606 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal		M²	20,000	75,0000		1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00062	00001	00009497	hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)						
			PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50007 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm (bloco comprado praça de Vitória, posto obra).		M²	20,000	148,9600		2.979,20
00063	00001	00009498	PAREDES E DIVISÓRIAS COBOGO DER ES 02/2022 50112 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm		M²	5,000	162,3100		811,55
00064	00001	00009499	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO DER ES 02/2022 50501 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg.		M²	7,500	133,7600		1.003,20
			de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm						
00065	00001	00009500	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT DER ES 02/2022 50502 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg.		M²	7,500	248,7400		1.865,55
			de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm						
00066	00001	00009501	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISÓRIAS DER ES 02/2022 50202 Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel;		M²	25,000	142,6800		3.567,00
00067	00001	00009502	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DER ES 02/2022 50203 Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna.		UND	2,000	471,5400		943,08
00068	00001	00009503	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA DER ES 02/2022 50301 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa. Inclusive forma, armação e desforma.		M	7,500	10,8200		81,15
00069	00001	00009504	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 DER ES 02/2022 60110 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de balente.		M	113,800	103,0699		11.729,35
00070	00001	00009505	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DER ES 02/2022 60113 Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm.		M	113,600	27,2700		3.103,33
00071	00001	00009506	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA		UND	8,000	1.087,0200		8.696,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1310
FL. RUBRICA



AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00072	00001	00009507	DER ES 02/2022 61301 Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.		UND	15,000	1.096,580 0		16.448,70
00073	00001	00009508	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A DER ES 02/2022 61302 Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.		UND	25,000	1.106,530 0		27.663,25
00074	00001	00009509	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV DER ES 02/2022 61304 Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.		UND	16,000	1.152,150 0		17.282,25
00075	00001	00009510	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM Composição 09 Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m.		UND	3,000	1.833,630 0		5.500,89
00076	00001	00009514	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO Composição 13 Retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta.		UND	20,000	64,5800		1.291,60
00077	00001	00009511	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM Composição 10 Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.		UND	4,000	1.992,010 0		7.968,04
Valor Total									249.822,78
Descontos Aplicados									
Total Geral									249.822,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Prazo de Execução: 30 dia(s)

Vig Contrato: 182 dia(s)

Pagamento: 30 DIAS APÓS A NF

Local de Entrega BEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATENÇÃO:

Linhares, 13 de Dezembro de 2022

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

mae

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vitória (ES), terça-feira, 13 de Dezembro de 2022.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004, DE 12/12/2022.

- NUTRICIONISTA**
Classif./NOME
7º/ISVIA MALQUISUA FERRARI
- MÉDICO - CLÍNICO GERAL**
Classif./NOME
28º/ANA CAROLINA DONDONI FAVERO
- MÉDICO - PEDIATRA**
Classif./NOME
7º/GABRIELA DE LIMA CARLESSO
- MÉDICO ORTOPEDISTA - PLANTONISTA**
Classif./NOME
16º/DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA
17º/CRISTIANO MOLINA
18º/DOMINGOS LOPES DO AMARAL JUNIOR
- AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 40HS**
Classif./NOME
17º/FLORISA CARVALHO PINTO
- TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA - 30HS**
Classif./NOME
7º/KAMILO DEMUNER CARDOSO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40HS**
Classif./NOME
278º/GREICY KELLY SPACINI XEIXAS
279º/JAINE MEDEIROS DE JESUS
280º/JOAO GUILHERME DE PAULA DIAS
281º/LUAN JONAS GON BARBOSA
282º/DEYNA VIEIRA RANGEL
283º/FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 30HS**
Classif./NOME
441º/LUSANGELA DA SILVA BENICHIO DO SACRAMENTO
442º/DAIANA BATISTA DOMINGOS
443º/LARISSA CALDEIRA CAMPOS BENEDITO
444º/ANA CRISTINA NUNES DA SILVA
445º/WALDEYR SEZENANDO CARDOSO
446º/LUCINEIA GAMA PEREIRA LOTERIO
447º/KATJANE PAGANINI PULZ PORTO
448º/REGINA CELIA MIRANDA DO NASCIMENTO
449º/ROSELI PEREIRA DA SILVA RIZZO FERREIRA
450º/MARCIA MARIA VAZ MARTINS
451º/SILVANI DA SILVA MEDEIRO
452º/RAFAEL DA SILVA VIANA
453º/BRUNO DE MATOS AMORIM FERREIRA
454º/CARLA GEOVANA DOS SANTOS RIBEIRO
455º/MARTA APARECIDA ERVATI
456º/RENARIA DOS SANTOS DE JESUS
457º/THAYLANY PINHEIRO MEDINA SANTOS FERNANDES
458º/JULLIANNY FERREIRA GOMES
459º/LUANA DE JESUS EUZEBIO
460º/FABRICIA DE SOUZA

2.2- Os candidatos convocados por este Edital deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através do telefone (27) 3372-2076, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação deste Edital, para agendar data e horário para a entrega da documentação descrita no subitem 2.3 deste Edital.

AOS INTERESSADOS, ESTE EDITAL SE ENCONTRA DISPONÍVEL, NA ÍNTEGRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E NO SITE www.linhares.es.gov.br, MENU CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS.
Linhares-ES, 12 de dezembro de 2022.
Bruno Margotto Marianelli
Prefeito Municipal
Protocolo 983415

O Prefeito Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Processo Seletivo Simplificado objetivando a contratação temporária de pessoal para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, a comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, munidos dos documentos relacionados neste Edital, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contados da publicação deste, para VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO e, se for o caso, posterior contratação.

- 1 - DOS CANDIDATOS CONVOCADOS**
Função: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Classif./NOME
16º/JANINE MACHADO BERGAMIN
17º/INGRID ROSZIVAL AVANCINI
18º/WESLEY COELHO SILVA
19º/SARAH DE SOUZA LIMA BOSSANELLO
20º/ROBSON LOUREIRO BONICENHA
- Função: MÉDICO - CIRURGIÃO ONCOLOGISTA
Classif./NOME
2º/BRUNO DE AVILA VIDIGAL
- Função: MÉDICO - DERMATOLOGISTA
Classif./NOME
5º/ADEMAR SCHULTZ JUNIOR
- Função: MÉDICO - REGULADOR
Classif./NOME
2º/SERGIO LUIZ FERNANDES

2.2- Os candidatos convocados por este Edital deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através do telefone (27) 3372-2076, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação deste Edital, para agendar data e horário para a entrega da documentação descrita no subitem 2.3 deste Edital.

AOS INTERESSADOS, ESTE EDITAL SE ENCONTRA DISPONÍVEL, NA ÍNTEGRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E NO SITE www.linhares.es.gov.br, MENU CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS.
Linhares-ES, 12 de dezembro de 2022.
Bruno Margotto Marianelli
Prefeito Municipal
Protocolo 983417

PORTARIA GAPRE Nº. 209 DE 04/11/2022, com efeitos retroativos no dia 17/10/2022, Institui Comissão Especial de Avaliação Técnica - CEAT da Ação Governamental Programa Escola 360, criada pelo Decreto nº 1.391/2022, e dá outras providências.
Protocolo 983391

RESUMO DO CONTRATO
Nº 215/2022
CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.
CONTRATADO: BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
DATA ASSINATURA: 02/12/2022
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR: R\$ 4.547.846,34
OBJETO: contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município

de Linhares, no Lote 01 - Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede e Lote 03 - Referente as Unidades de Ensino dos Distritos.

RECURSO:

09
09.01.12.361.0088.2.158
3.3.90.39.00000

MODALIDADE: DISPENSA (EMERGENCIAL) ARTIGO 24 IV

PROCESSO: 17.212/2022

Cód. CidadES

2022.042E0600008.09.0011

Contratações:

Protocolo 983032

RESUMO DO CONTRATO

Nº 216/2022

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADO: J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP

DATA ASSINATURA: 02/12/2022

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR: R\$ 2.204.841,56

OBJETO: contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no Lote 02 - Referente aos Centros de Educação Infantil da Sede.

RECURSO:

09
09.01.12.365.0088.2.181
3.3.90.39.00000

MODALIDADE: DISPENSA (EMERGENCIAL) ARTIGO 24 IV

PROCESSO: 17.212/2022

Cód. CidadES

2022.042E0600008.09.0011

Contratações:

Protocolo 983033

RESUMO DO CONTRATO

Nº 218/2022

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADA: LAURO DOS SANTOS

DATA ASSINATURA: 12/12/2022

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 18.000,00

OBJETO: locação de imóvel para atender as necessidades e instalações do AGÊNCIA DOS CORREIOS DO BAIRRO CANIVETE.

RECURSO:

03
03.01.04.122.0005.2.006 3.3.9036.00000
3.39036.15000

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO: 013567/2022

Cód. CidadES Contratações:

2022.042E0600002.09.0006

Protocolo 983109

RESUMO DO CONTRATO

Nº 217/2022

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADA: INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME

DATA ASSINATURA: 09/12/2022

VALOR: R\$ 856.978,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

OBJETO: contratação de empresa especializada em gestão tecnológica e desenvolvimento, visando a modernização da gestão dos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, através da implementação de soluções inteligentes

e integradas ao Software de Gestão Educacional existente no município.

Recursos:

09
09.01.12.361.0088.2.150
09.01.12.122.0088.2.149

09.01.12.365.0088.2.152

09.01.12.365.0088.2.151

3.3.90.40.000


3.3.90.40.060

MODALIDADE: Pregão Eletônico nº 055/2022.

PROCESSO: 013136/2022

Cód. CidadES Contratações:

2022.042E0600008.01.0032



Protocolo 983734

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO FMS Nº 052/2017

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES

CONTRATADA: Capixaba Vigilância e Segurança LTDA.

DATA ASSINATURA: 12/12/2022

OBJETIVO: Rerratificação do 5º Termo Aditivo ao Contrato FMS Nº 052/2017, passando o valor reajustado constante da **Clausula Terceira** do referido Termo a ser de R\$ 1.210.853,52 (um milhão, duzentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). O pagamento do Contrato se dará da seguinte forma:

a) R\$ 121.831,22 em parcela única, referente à diferença apurada nos períodos de 19/09/2021 à 18/09/2022 e 19/10/2022 à 19/11/2022, nos termos dos cálculos contidos às folhas de nºs 104/105. b) Duas parcelas de R\$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, ainda sob a vigência do 5º Termo Aditivo. c) 10 (dez) parcelas de R\$ 92.252,23 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), parcelas estas já contendo o reajuste pretendido, devendo assim figurar no 6º Termo Aditivo.

. As demais cláusulas e condições do contrato supra citado, permanecerão inalteradas.

PROCESSO: 9194/2017

Protocolo 983886

Mantenópolis

EXTRATO DE CONTRATO

SENHA ID CIDADES: 2022.043E0700001.01.0006

NÚMERO DO CONTRATO: 000091/2022

TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de

Mantenópolis-ES.

CNPJ: 27.167.345/0001-90

CONTRATADO: Construtora Bicu Ltda

CNPJ: 17.985.660/0001-71

ENDEREÇO: Rua Antônio Nóia, 90, centro, Mantenópolis/ES, cep: 29.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO



1344
1999

CONTRATO Nº 216/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PROCESSO Nº 17.212/2022

"MINUTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNIPIO DE LINHARES/ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NA FORMA ABAIXO";

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhora **MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**, brasileiro, casada, portadora do CPF Nº 576.546.707-53 e Carteira de Identidade Nº 382.186 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1403, Aptº 301, Centro, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP**, estabelecida na Avenida Ana Barcelos Correa, nº 544, Bebedouro, Linhares/ES, CEP: 29.913-035, inscrita no CNPJ n.º 10.775.805/0001-60, tendo como representante legal o Senhor **JOSÉ HERMÍNIO DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 952.341.447-04 e RG nº 1.065.291-SSP/ES, residente e domiciliado no endereço na Av. Ana Barcelos Correa, nº 540, Bebedouro, Linhares/ES, CEP: 29.913-035, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, referente a Dispensa de Licitação de acordo com o artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, oriundo do **Processo nº 17.212/2022**. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 com suas respectivas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no **Lote 02 - Referente aos Centros de Educação Infantil da Sede**, conforme processo nº 17.212/2022, de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada, anexa ao referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

Contrato nº 216 /2022

Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-192 -
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 3372-6830 Site: www.linhares.es.gov.br



2.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta de dotação orçamentária própria do vigente exercício e também à conta de dotação consignada no orçamento anual de 2022 e subsequentes, a saber:

09 - Secretaria Municipal de Educação

09.01.12.365.0088.2.181 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental.

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1111 / Ficha: 144

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Contrato é de: **R\$ 2.204.841,56 (dois milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais, cinquenta e seis centavos).**

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 - O CONTRATANTE, na condição de tomador dos serviços, reterá o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos prestadores, de acordo com lista de serviços - Artigo 151 da Lei 2.662/2006 - CTM.

3.4 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com a medição efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE.

3.5 - As medições dos serviços serão efetuadas, pela fiscalização, no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.

3.6 - O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo de medição no protocolo localizado na sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro - Linhares/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. Após a análise da solicitação e apresentação de planilha orçamentária com o ateste do responsável pela fiscalização dos serviços o CONTRATANTE Contrato nº 216 /2022

F. J. R. P.



autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à contratada. A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

3.7 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.7.1 - Primeira fatura:

- a) Nota Fiscal dos serviços devidamente atestado pelo setor competente;
- b) Anotação de Responsabilidade Técnica;
- c) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;
- d) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.2 - Todas as faturas:

- a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
- b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
- c) Nota fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente;
- d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares.
- e) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.7.3 - Última fatura:

- a) Certidão FGTS, Certidão Conjunta Federal, Certidão Municipal (sede), Certidão Estadual, Certidão de Falência e Concordata e Certidão de Débitos Trabalhistas;
- b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal de Linhares;
- c) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
- d) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela PREFEITURA) - última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação.
- e) Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestado pelo setor competente.

3.8 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

Contrato nº 216 /2022



3.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

3.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim.

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

4.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, tais como documentação técnica, dados para locação, etc.

4.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

4.5 - O prazo de vigência do Contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato,

4.5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início

Contrato nº 216 /2022



e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

5.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

5.3 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

5.4 - A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.5 - A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com disposto no Contrato.

5.6 - A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PML/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalização dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Termo.

6.2 - A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços.

[Handwritten signature]



6.3 - Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações próprias.

6.4 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Data do serviço;
- Dia da Semana;
- Serviço Realizado;
- Pendências;
- Justificativa das Pendências.

6.4.1 - Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

6.4.2 - O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

6.5 - A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto.

6.6 - A Contratada é responsável pelo controle ambiental da obra.

6.7 - A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de qualquer material proveniente da execução.

6.8 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.9 - Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a utilização do equipamento.

6.10 - Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos.



- 6.11 - Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade.
- 6.12 - A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.
- 6.13 - A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.
- 6.14 - A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.
- 6.15 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto.
- 6.16 - Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.
- 6.17 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.
- 6.18 - As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
- 6.19 - Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

7



6.20 - A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia.

6.21 - Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

6.22 - Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

6.23 - A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE.

6.24 - A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e número do contrato, o "as built" (como construído), da referida obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

7.1 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

7.1.1 - A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.

7.1.2 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da referida garantia.



7.1.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.1.

7.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

8.1 - Ao(s) LICITANTE(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(s), além da responsabilidade por perdas e danos:

a) Advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

8.2 - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.

8.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

Contrato nº 216 /2022



8.6 - As sanções das alíneas "a", "b", "c" e "d", do subitem 8.1 são de competência da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

8.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Edital, com no máximo de 30% (trinta por cento), (parcelas as quais se refere esse percentual), com prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, após competente análise dos documentos da subcontratada.

9.1.1 - Os serviços classificados como de maior relevância, ou seja, os serviços primordiais do objeto a ser contratado (aqueles exigidos na qualificação técnica profissional e operacional), não poderão ser objeto de subcontratação, sendo possível a subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento), somente dos serviços periféricos ao objeto do contrato.

9.2 - A Subcontratada para concessão da subcontratação, deverá apresentar as regularidades fiscais, jurídicas e trabalhistas.

9.3 - Quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. Ressalva-se ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a Subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações:

- a) não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) lentidão no cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade da conclusão das obras no prazo estipulado;
- c) atraso injustificado no início da execução da obra;

Contrato nº 216 /2022



- d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo superior a 05 (cinco) dias;
- e) subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato (sem prévia autorização da Contratante), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- h) decretação de falência da CONTRATADA;
- i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do Contrato;

10.2 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalização.

10.3 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, na hipótese de conclusão de processo licitatório para este fim, quando alcançado proposta mais vantajosa para o Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 - A CONTRATADA obrigará-se a desenvolver a obra objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

11.2 - O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.

11.3 - A CONTRATADA obrigará-se a manter no local da realização da obra o seu Engenheiro Responsável Técnico, habilitado junto ao CREA/CAU para dar execução ao Contrato.

Contrato nº 216 /2022



11.4 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.

11.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.

11.6 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato.

11.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.

11.8 - Cabe à CONTRATADA, permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

11.9 - O nível de desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, será representado por conceitos que serão emitidos por ocasião de cada medição.

11.10 - Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

11.11 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

11.12 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propositos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas ou ajustadas na execução da obra.



11.13 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11.14 - A CONTRATADA será responsável pela vigilância e guarda dos materiais necessários aos serviços, sendo a mesma responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.

11.15 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.16 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O valor do Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - unilateralmente pela Administração:

- quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações;

12.1.2 - por acordo entre as partes:

- quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.
- Quando os preços unitários dos itens não contemplados na planilha de quantitativos e custos unitários - orçamento base do MUNICÍPIO, incluídos em virtude de alterações contratuais

Contrato nº 216 /2022



observados os limites legais, forem calculados pela Contratante e com anuência e aceitação da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

LINHARES-ES, 02 de dezembro de 2022.

Maria
MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Jose Hermínio de Souza
J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP
JOSE HERMÍNIO DE SOUZA
CONTRATADA



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1328	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Dispensa Nº 000101/2022

Processo: 017212 / 2022

Contrato Nº 000216/2022

Empresa: JH CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 10.775.805/0001-80

Endereço: AVENIDA ANA BARCELOS CORREA, 544 - BEBEDOURO - LINHARES - ES - CEP: 29915055

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
371	002	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA der es 02/2022 20350 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo lopes80x60cm a cada 10m, incl faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x)	M		10	260,1000	2.601,00
372	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO der es 02/2022 10220 demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto;	M²		121,97	13,0899	1.596,56
373	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE der es 02/2022 10201 demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto;	M²		36,59	27,5898	1.009,61
374	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO der es 02/2022 10202 demolição de piso revestido com cerâmica;	M²		121,97	14,8400	1.810,03
375	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES der es 02/2022 10210 demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001);	M²		12,2	299,3893	3.652,55
376	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 10213 retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (blookret), inclusive empilhamento para reaproveitamento;	M²		60,99	14,8400	905,09
377	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS der es 02/2022 10212 retirada manual de pavimento em paralelepipedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento;	M²		15,25	12,7200	193,98
378	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO der es 02/2022 10216 retirada de meio-fio de concreto;	M		14	10,6000	148,40
379	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO der es 02/2022 10219 demolição manual de concreto armado (emop 05.001.033);	M²		12,2	350,8500	4.280,37
380	002	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA der es 02/2022 10253 remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento;	M²		686,09	30,9300	21.220,76

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Joh - e - m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1329	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

381	002	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA der es 02/2022 10256 remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;	M²		1524,85	8,0800	12.319,17
382	002	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS der es 02/2022 10255 remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras;	M²		609,86	25,3700	15.472,15
383	002	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA der es 02/2022 10280 remoção da cobertura em telha metálica, exclusivo estrutura;	M²		25,92	9,2099	238,72
384	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA der es 02/2022 10228 demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento;	M²		45,74	7,1198	325,66
385	002	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO composição 01 remoção de forro em gesso;	M²		76,23	3,7299	284,33
386	002	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC composição 02 remoção de forro pvc;	M²		274,44	7,4800	2.052,81
387	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA der es 02/2022 10209 demolição de alvenaria ;	M²		10	63,8900	638,90
388	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO der es 02/2022 10208 retirada de revestimento antigo em reboco;	M²		28	10,6000	296,80
389	002	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA der es 02/2022 10246 lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta;	M²		1400	3,9800	5.572,00
390	002	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO der es 02/2022 10218 remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte;	M²		700	13,8500	9.695,00
391	002	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS composição 03 abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca;	M		150	7,4900	1.123,50
392	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA der es 02/2022 10259 retirada de rodapé de madeira ou cerâmica;	M		70	2,4600	172,20
393	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS der es 02/2022 10215 retirada de esquadrias metálicas ;	M²		28	10,6000	296,80
394	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS der es 02/2022 10239 retirada de divisórias com reaproveitamento ;	M²		6,5	41,0200	266,63
395	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA der es 02/2022 10214 retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes;	M²		61,95	16,9700	1.051,29
396	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS composição 04 retirada de tubulações hidrossanitárias;	M		18	6,7700	157,86
397	002	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA	M²		2,4	26,3500	63,24



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1320	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 10225 retirada de bancada de pia;						
398	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA der es 02/2022 10227 retirada de caixa água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação;	UND		3	43,9400	131,82	✓
399	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA APARELHOS SANITARIOS der es 02/2022 10223 retirada de aparelhos sanitários;	UND		25	21,9100	547,75	
400	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO der es 02/2022 10226 retirada de tanque de cimento;	UND		8	26,3500	210,80	✓
401	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS der es 02/2022 10323 retirada de torneiras e registros;	UND		15	11,6200	174,30	✓
402	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA PONTOS ELETRICOS der es 02/2022 10240 retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas);	UND		10	11,6200	116,20	
403	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA E REINSTALACAO LUMINARIAS composição 05 retirada e reinstalação de luminárias;	UND		2	43,7500	87,50	
404	002	SERVICOS PRELIMINARES FIAÇÃO ELETRICA composição 06 remoção de fiação elétrica;	M		50	9,2800	464,00	
405	002	SERVICOS PRELIMINARES RASPAGEM E LIMPEZA DI TERRENO der es 02/2022 10402 raspagem e limpeza do terreno (manual);	M²		17,6	4,6597	81,72	
406	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA GRADES der es 02/2022 10224 retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões;	M²		13	16,5100	240,63	
407	002	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS der es 02/2022 10242 retirada de vidros quebrados;	M²		9	3,7300	33,57	
408	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS der es 02/2022 10206 demolição de revestimento com azulejos;	M²		6,5	52,8600	343,59	
409	002	SERVICOS PRELIMINARES APICOAMENTO SUPERFICIE der es 02/2022 10236 apicoamento de superficie com revestimento em argamassa;	M²		25	10,6000	265,00	
410	002	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO PISO GRANILITE der es 02/2022 10264 demolição de piso granilite;	M²		38,12	29,4399	1.122,25	
411	002	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190302 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, e duas demãos;	M²		472	28,8800	13.631,36	✓
412	002	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO der es 02/2022 30101 escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade;	M³		10	60,8000	608,00	
413	002	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO APILOADO der es 02/2022 30201 reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm;	M³		5	65,4600	327,30	
414	002	MOVIMENTO DE TERRA FORNECIMENTO E ALINHAMENTO PO DE PEDRA der es 02/2022 200323 fornecimento e espalhamento de pó de pedra;	M³		5	163,6400	818,20	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

9331	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

415	002	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 der es 02/2022 30203 lastro de brita 3 e 4, aplicado manualmente;	M³		5	222,8000	1.114,00
416	002	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM AREIA CALCADA der es 02/2022 30209 aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento;	M³		10	163,9800	1.639,80
417	002	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO der es 02/2022 30208 aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³);	M³		7,5	168,6400	1.264,80
418	002	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COMPACTADO DE PLACA VIBRATORIA der es 02/2022 30210 aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material;	M³		7,5	32,9093	246,82
419	002	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO der es 02/2022 30304 índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a comum - nbr 10.004 -; classe II-b). incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M³		60,03	77,5699	4.656,62
420	002	ESTRUTURAS FORMA DE TABUA der es 02/2022 40206 forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);	M³		7	93,8400	656,88
421	002	ESTRUTURAS FORMA DE CHAPA COMPENSADO der es 02/2022 40238 forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);	M³		7	112,5600	787,92
422	002	ESTRUTURAS COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA composição 07 fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de perda já incluido no custo.	KG		225	13,3000	2.992,50
423	002	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO der es 02/2022 40231 fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluido no custo);	M³		1,5	692,0067	1.038,01
424	002	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO der es 02/2022 40224 5 fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluido no custo);	M³		5	778,2800	3.891,40
425	002	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA der es 02/2022 40337 forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,; reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma	M³		22	131,1800	2.885,96
426	002	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA composição 08 fornecimento, dobragem e colocação	M³		270	13,3000	3.591,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1332	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo;					
427	002	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO der es 02/2022 40331 fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel).	M²		6	594,4200	2.972,10
428	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50601 alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M²		24	70,5700	1.693,68
429	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM der es 02/2022 50602 alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M²		9	86,1800	775,62
430	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO der es 02/2022 50603 alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	M²		9	103,0200	927,18
431	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50606 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M²		9	75,3400	678,06
432	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS der es 02/2022 50607 alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de vitória, posto obra);	M²		9	149,0000	1.341,00
433	002	PAREDES E DIVISÓRIAS COBOGO der es 02/2022 50112 cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,; espessura das juntas 15 mm	M²		5	163,0100	816,05
434	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO der es 02/2022 50501 alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M²		5	134,4100	672,06
435	002	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT der es 02/2022 50602 alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	M²		5	249,9700	1.249,85



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1533	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

436	002	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIAS der es 02/2022 50202 fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel.	M²		10	144,0300	1.440,30
437	002	PAREDES E DIVISÓRIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA der es 02/2022 50203 fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna;	UND		2	475,9500	951,92
438	002	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA der es 02/2022 50301 verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma;	M		7,5	10,8893	81,67
439	002	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 der es 02/2022 60110 marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente;	M		88,95	103,8899	9.241,01
440	002	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 60113 alizar de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm;	M		88,95	27,4999	2.446,12
441	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61301 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.80 x 2,10 m;	UND		10	1.095,4700	10.954,70
442	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA der es 02/2022 61302 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusiva marco, mas dim.: 0.70 x 2,10 m;	UND		15	1.105,0900	16.576,35
443	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A der es 02/2022 61303 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.80 x 2,10 m;	UND		20	1.115,1600	22.303,20
444	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV der es 02/2022 61304 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.80 x 2,10 m;	UND		10	1.181,2200	11.812,20
445	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM composição 09 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusiva marco, nas dim.: 0.60 x 2,10 m;	UND		5	1.849,0600	9.245,30



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1334	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

446	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM composição 10 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m;	UND		5	2.008,9300	10.044,65
447	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 11 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m;	UND		10	2.168,8000	21.688,00
448	002	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV composição 12 porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m;	UND		5	2.328,6700	11.643,35
449	002	ESQUADRIAS RETIRADA E REASSENTAMENTO composição 13 retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta;	UND		13	64,5800	839,54
450	002	ESQUADRIAS JANELA DE CORRER der es 02/2022 71701 janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro;	M²		125	704,1500	88.018,75
451	002	ESQUADRIAS BÂSCULAS der es 02/2022 71702 balsa para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro;	M²		7,5	823,9493	6.179,62
452	002	ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR VENEZIANA der es 02/2022 71704 porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco;	M²		15	1.280,3000	19.204,50
453	002	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO der es 02/2022 71104 portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento;	M²		25	703,3800	17.584,50
454	002	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE CORRER EM BARRA der es 02/2022 71106 portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento;	M²		30	854,1300	25.623,90
455	002	ESQUADRIAS PORTAO DE FERRO DE ABRIR BARRA CHATA der es 02/2022 71107 portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento;	M²		15	1.248,6400	18.729,60
456	002	ESQUADRIAS GRADE der es 02/2022 71105 grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento;	M²		50	420,6700	21.033,50
457	002	ESQUADRIAS TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO der es 02/2022 71101 tela de proteção de arame galvanizado 1/2 fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2 e cantoneira de ferro 1/2 x 1/2 x 1/8, conforme detalhe em projeto;	M²		25	953,2200	23.830,50
458	002	ESQUADRIAS GRADE DE TELA der es 02/2022 71103 grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado, inclusive, requadro em l;	M²		25	176,6300	4.420,75



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1335	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

459	002	ESQUADRIAS ESCADA MARINHEIRO der es 02/2022 200513 0 escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto.	UND	1	2.455,9800	2.455,98
460	002	ESQUADRIAS MANUTENCAO PORTAO composição 14 manutenção do portão em chapa de ferro galvanizado/grade, considerado troca de ferragens e perfil danificados;	M²	50	207,9400	10.397,00
461	002	ESQUADRIAS DOBRADICA der es 02/2022 61106 dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2, incl. parafusos, ref. imab, stan, aliança ou equivalente.	UND	3	71,7700	215,31
462	002	ESQUADRIAS FECHADURA der es 02/2022 61106 fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. imab, stan, aliança ou equivalente;	UND	5	219,9900	1.099,95
463	002	ESQUADRIAS TARGETA FIO REDONDO 3 der es 02/2022 61101 targeta fio redondo 3 para travamento de portas, ref. imab, stan, aliança ou equivalente;	UND	8	11,9800	95,84
464	002	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE TRILHO NA JANELA DE CORRER composição 15 fornecimento do trilho na janela de correr;	M	7,5	27,0293	202,72
465	002	ESQUADRIAS FORNECIMENTO DE PUXADOR composição 18 fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio;	UND	10	26,9600	269,60
466	002	ESQUADRIAS SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MACANETA der es 02/2022 62201 substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale ;	UND	25	94,7700	2.369,25
467	002	VIDROS E ESPELHOS VIDRO PLANO der es 02/2022 80102 vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura ;	M²	300	348,6100	103.983,00
468	002	VIDROS E ESPELHOS VIDRO FANTASIA MINI BOREAL der es 02/2022 80103 vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura;	M²	5	391,0700	1.955,35
469	002	VIDROS E ESPELHOS ESPELHO PARA BANHEIROS der es 02/2022 80201 espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1 3/4, fixado com parafusos cromados;	M²	100	822,0100	82.201,00
470	002	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA der es 02/2022 90101 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaleles, torças, calços e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas;	M²	152,47	273,7500	41.738,66
471	002	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO PARAJU der es 02/2022 90102 estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaleles e calços, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas;	M²	381,16	141,6700	53.998,94
472	002	COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 90103 estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para cobertura de telha de	M²	15,28	129,9895	1.982,34



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1336	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fibrimento canalado 49/90, inclusive tratamento com cupinídeo, exclusive telhas;						
473	002	COBERTURA FABRICACAO TESOURA INTERNA composição 17 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento ;	UND		1	1.209,2400	1.209,24	
474	002	COBERTURA FABRICACAO DE TESOURA INTERNA MADEIRA composição 18 fabricação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica ou de concreto incluso içamento ;	UND		1	1.782,1700	1.782,17	
475	002	COBERTURA FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO EVENTUAL DE PECAS composição 19 fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m² de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra;	M²		0,76	9.479,9079	7.204,73	
476	002	COBERTURA LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO der es 02/2022 40806 limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão;	M²		100	28,0600	2.806,00	
477	002	COBERTURA ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS der es 02/2022 200738 estrutura metálica constituida por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint. medidos à kg de aço empregado;	KG		50	40,9900	2.049,50	
478	002	COBERTURA COBERTURA NOVA DE TELHAS der es 02/2022 90211 cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%);	M²		609,86	187,8300	114.550,00	
479	002	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO der es 02/2022 90202 cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação;	M²		1524,65	63,7200	97.150,70	
480	002	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO der es 02/2022 90206 cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação;	M²		15,25	104,3600	1.591,49	
481	002	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO der es 02/2022 90219 cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação;	M²		15,25	102,0695	1.556,56	
482	002	COBERTURA TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 der es 02/2022 90228 telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. stanlo andré, eternit, metform ou equivalente;	M²		25,92	115,7596	3.000,49	
483	002	COBERTURA TELHA composição 20 cobert. telha termoacust tipo ferro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. película pvc text., incl. acess. fix. núcleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. sto andré,eternit, metform ou equivalente;	M²		38,12	114,9599	4.382,27	
484	002	COBERTURA REMOCAO der es 02/2022 90509 remoção, lavagem com escova de aço e re colocação de telhas cerâmicas;	M²		1067,26	100,8000	107.578,81	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1331	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

485	002	COBERTURA RECOLOCACAO DE TELHA der es 02/2022 90506 recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira;	M²		457,4	20,1300	9.207,48
486	002	COBERTURA RUFO DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90301 rufo de concreto armado fck=15 mpa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado in loco;	M		12,5	138,9600	1.737,00
487	002	COBERTURA RUFO DE CHAPA METALICA der es 02/2022 90302 rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm;	M		25	51,7800	1.294,50
488	002	COBERTURA CALHA DE CONCRETO ARMADO der es 02/2022 90305 calha de concreto armado fck=15 mpa em u nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto;	M		2,5	337,7600	844,40
489	002	COBERTURA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA der es 02/2022 90312 calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm;	M		50	159,4800	7.974,00
490	002	COBERTURA RUFO DE CHAPA ALUMINIO der es 02/2022 90314 rufo de chapa de aluminio esp. 0,6mm, largura de 30cm;	M		75	59,2800	4.446,00
491	002	COBERTURA LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES der es 02/2022 90512 limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente);	M²		50	25,7100	1.285,50
492	002	COBERTURA CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR composição 21 calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_05/2018;	M		24	78,3500	1.832,40
493	002	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 der es 02/2022 100202 impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência sika;	M²		150	64,7100	9.706,50
494	002	IMPERMEABILIZACAO PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX der es 02/2022 100203 pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos;	M²		100	52,2900	5.229,00
495	002	IMPERMEABILIZACAO MANTA ASFALTICA der es 02/2022 100105 indico de imperm.c/ manta asfáltica atendendo nbr 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em; polietileno, regul.base.c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	M²		37,5	299,9400	11.247,75
496	002	IMPERMEABILIZACAO PROTECAO COM MANTA ASFALTICA 3MM composição 22 proteção com manta asfáltica 3mm tipo II nbr 9952/14, auto protegida com aluminio corrugado;	M²		150	117,2800	17.592,00
497	002	IMPERMEABILIZACAO EXECUCAO DE JUNTA DE DILATAÇÃO der es 02/2022 40705 execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente;	M		7,5	91,8293	688,72
498	002	TETO E FORRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110101 chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm;	M²		45,74	14,6299	669,17
499	002	TETO E FORRO REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 110302 reboco tipo paulista de	M²		45,74	70,8599	3.241,13



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1339	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm;						
500	002	TETO E FORRO DE GESSO TIPO LISO der es 02/2022 110201 forro de gesso acabamento tipo liso;	M²		76,23	64,9600	4.951,90	
501	002	TETO E FORRO PVC BRANCO der es 02/2022 110210 forro pvc branco l = 20 cm, frisado, colocado;	M²		274,44	111,0600	30.484,80	
502	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CHAPISCO DE ARGAMASSA der es 02/2022 120101 chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm;	M²		250	7,4400	1.860,00	
503	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120301 emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm;	M²		100	36,6500	3.665,00	
504	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO der es 02/2022 120302 reboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm;	M²		150	26,0200	3.903,00	
505	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA der es 02/2022 120303 reboço tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm;	M²		150	62,7800	9.417,00	
506	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REVESTIMENTO CERAMICA composição 23 revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes;	M²		125	63,6800	7.960,00	
507	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CERAMICA 10X10 CM der es 02/2022 120220 cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência eliane, ceorisa ou portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante;	M²		75	104,2800	7.821,00	
508	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU der es 02/2022 120207 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 20 x 1,5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7;	M		10	81,5700	815,70	
509	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE DE MADEIRA DE LEI der es 02/2022 120205 roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2,5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8;	M		10	59,1700	591,70	
510	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RODA PAREDE EM GRANITO CINZA der es 02/2022 120227 roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados;	M		5	64,6000	323,00	
511	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO	M		25	20,2200	505,50	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1339	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 120208 acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes ;						
512	002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ACABAMENTO DE PERFIL U der es 02/2022 120216 acabamento de perfil u em alumínio anodizado fosco 1/2 ;	M		50	20,2200	1.011,00	
513	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO der es 02/2022 130109 lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm;	M²		29,27	85,9498	2.515,75	
514	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO IMPERMEABILIZADO CONCRETO der es 02/2022 130111 lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm ;	M²		29,27	65,0699	1.905,18	
515	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO der es 02/2022 130110 lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm;	M²		29,27	69,7998	2.043,04	
516	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REGULARIZACAO DE BASE der es 02/2022 130103 regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm ;	M²		271,97	26,1100	7.101,14	
517	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CERAMICO 45X45 CM der es 02/2022 130219 piso cerâmico 45x45cm, pei 5, cargo plus gray, marcas de referência etiana, ceceisa ou portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento ;	M²		271,97	87,4400	23.781,06	
518	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130202 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m;	M²		97,58	61,5299	6.004,09	
519	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO DE CIMENTADO executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm;	M²		97,58	108,6499	10.602,06	
520	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO CIMENTADO LISO der es 02/2022 130210 piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo xadrez ou equivalente;	M²		24,4	70,6500	1.723,66	
521	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130230 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm;	M²		50,31	134,2099	6.752,10	
522	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA GRANILITE der es 02/2022 130231 piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido	M²		50,31	148,6599	7.479,08	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1340	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm						
523	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO der es 02/2022 200209 passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa;	M²		121,97	171,7499	20,948,34	
524	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO PANFLEX der es 02/2022 130211 fornecimento e instalação de piso paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha chroma concept ref. fadamac ou equivalente;	M²		15,25	174,5298	2,661,58	
525	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS REJUNTAMENTO PIS CERAMICO der es 02/2022 130225 rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura;	M²		27,2	11,2599	306,27	
526	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RECUPERAÇÃO DE PISO DE QUADRA der es 02/2022 200728 recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização;	M²		27,2	173,1500	4,709,68	
527	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA der es 02/2022 130322 rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granilite grane n.1, inclusive polimento;	M		20	30,5400	610,80	
528	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE DE GRANIT CINZA der es 02/2022 130321 rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:6, incl. rejuntamento com cimento branco;	M		35	54,2800	1,899,80	
529	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS RODAPE EM CERAMICA der es 02/2022 130320 rodapé em cerâmica pei-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco;	M		12,5	36,0296	450,37	
530	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS SOLEIRA DE GRANIT der es 02/2022 130308 soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm;	M		9	58,1500	523,35	
531	002	PISOS INTERNOS E EXTERNOS PEITORIL DE GRANIT der es 02/2022 130317 peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm;	M		28	95,0500	2,681,40	
532	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO composição 24 limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água, incluído produto químico;	HR		60	382,7200	22,963,20	
533	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE AGUA FRIA der es 02/2022 140701 ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...);	PONTO-I SO		5	121,6400	608,20	
534	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO der es 02/2022 140702 ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...);	PONTO-I SO		4	265,4200	1,061,68	
535	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM	PONTO-I SO		4	487,1300	1,948,52	

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS
Senha: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Jayk-P.O. m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1341	⑤
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 140703 ponto de tomada de jardim (para praças);							
536	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO DE VALVULA DE DESCARGA der es 02/2022 140704 ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento);	PONTO-I SO			5	477,9300	2.389,65	
537	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO der es 02/2022 140705 ponto para esgoto primário (vase sanitário);	PONTO-I SO			5	141,4700	707,35	
538	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO der es 02/2022 140706 ponto para esgoto secundário (pia, lavalatório, micrório, tanque, bidê, etc...);	PONTO-I SO			5	110,7500	553,75	
539	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 140707 ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc;	PONTO-I SO			5	201,7900	1.008,95	
540	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PONTO PARA RALO SIFONADO der 02/2022 140708 ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc;	PONTO-I SO			4	101,7600	407,04	
541	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141409 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2), inclusive conexões;	M			15	24,9900	374,85	
542	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM der es 02/2022 141410 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive conexões;	M			15	30,0000	450,00	
543	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 32 MM der es 02/2022 141411 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1), inclusive conexões m 24,05;	M			25	42,3900	1.059,75	
544	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 40 MM der es 02/2022 141412 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4), inclusive conexões m 30,36;	M			10	58,2300	582,30	
545	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 50 MM der es 02/2022 141413 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2), inclusive conexões m 37,63;	M			15	66,7300	1.000,95	
546	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 60 MM der es 02/2022 141414 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2), inclusive conexões m 51,26;	M			5	97,0500	485,25	
547	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 75 MM der es 02/2022 141415 tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2), inclusive conexões;	M			5	138,5400	692,70	
548	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA der es 02/2022 170316 registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2), marcas de referência febrimar, deca ou docol;	UND			3	138,7800	416,34	
549	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA	UND			3	143,8400	431,52	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1342	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol;						
550	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170321 registro de gaveta bruto diam. 25mm (1);	UND			3	94,4900	283,47
551	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO der es 02/2022 170320 registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4);	UND			3	74,7800	224,34
552	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32 MM der es 02/2022 170322 registro de gaveta bruto diam. 32mm (1 1/4);	UND			3	121,9500	365,85
553	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM der es 02/2022 170323 registro de gaveta bruto diam. 40mm (1 1/2);	UND			3	148,2000	444,60
554	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM der es 02/2022 170324 registro de gaveta bruto diam. 50mm (2);	UND			3	227,4100	682,23
555	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM der es 02/2022 170325 registro de gaveta bruto diam. 65mm (2 1/2);	UND			1	499,6900	499,69
556	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170304 torneira de pressão cromada diam. 1/2 para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			14	234,8600	3.288,04
557	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA TANQUE der es 02/2022 170306 torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			8	162,7700	1.302,16
558	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PARA JARDIM der es 02/2022 170309 torneira para jardim de 3/4 marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			6	128,7500	643,75
559	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TORNEIRA PRESSAO CROMADA der es 02/2022 170310 torneira pressão cromada diam. 3/4 para uso geral, marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			15	188,2200	2.823,30
560	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA der es 02/2022 170317 registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			3	143,8400	431,52
561	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 25 MM der es 02/2022 170329 registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			3	204,7000	614,10
562	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 32 MM der es 02/2022 170330 registro de gaveta com canopla cromada diam. 32mm (1 1/4), marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND			3	277,8400	833,52



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1343	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

563	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 40 MM der es 02/2022 170331 registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referencia fabrimar, deca ou docol;	UND		3	292,3700	877,11
564	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 75MM der es 02/2022 140906 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo escavacao e aterro com areia ;	M		30	67,8200	2.034,60
565	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 100 MM der es 02/2022 140903 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia;	M		80	72,5100	5.800,80
566	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 150 MM der es 02/2022 140904 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacao e aterro com areia;	M		50	118,4700	5.923,50
567	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO 200MM der es 02/2022 140905 tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo escavacao e aterro com areia;	M		12	192,7600	2.313,12
568	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141906 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes.	M		14	42,2700	591,78
569	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO der es 02/2022 141907 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes;	M		11	55,3400	608,74
570	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 75MM der es 02/2022 141908 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexoes;	M		9	80,0900	720,81
571	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100MM der es 02/2022 141909 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes;	M		25	88,3200	2.208,00
572	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100 MM der es 02/2022 141910 tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (5), inclusive conexoes;	M		10	134,0300	1.340,30
573	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC REDE COLETORA composicao 25 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias fornecimento e assentamento;	M		2,5	167,7200	419,30
574	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO composicao 26 tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 300mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias	M		2,5	455,6880	1.139,22



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1344	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fornecimento e assentamento;					
575	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDE composição 27 tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, dn 400mm, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento;	M		5	195,8200	979,10
576	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA EM PVC 150MM der es 02/2022 142111 caixa sifonada em pvc, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox;	UND		5	152,4000	762,00
577	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SECA EM PVC der es 02/2022 142112 caixa seca em pvc, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox;	UND		5	79,6200	398,10
578	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO CROMADO composição 28 fornecimento e instalação de sifão cromado flexível marca de referência doca, ou similar;	UND		3	222,2300	666,69
579	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA der es 02/2022 142104 sifão em pvc para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2;	UND		40	41,2900	1.651,60
580	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA CAIXA SIFONADA der es 02/2022 142115 tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm;	UND		5	56,1800	280,90
581	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TAMPA PARA RALO EM AÇO INOX der es 02/2022 142117 tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm;	UND		10	36,3600	363,60
582	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ENGATE FLEXIVEL der es 02/2022 142116 engate flexível de pvc para lavatório;	UND		15	19,1200	286,80
583	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXAS DE INSPECAO DE ALV der es 02/2022 141101 caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento;	UND		5	619,0500	3.095,25
584	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS der es 02/2022 141102 caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro;	UND		5	610,5100	3.052,55
585	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141103 caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav. reaterro e curva curta c/visita e plug em pvc 100mm;	UND		3	709,3200	2.127,96



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1345	Q
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

586	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141104 caixa da gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede interna em concreto;	UND			3	663,6500	1.990,95
587	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RETENTORA DE MATERIA der es 02/2022 141105 caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap. reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto;	UND			2	655,7200	1.311,44
588	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA SIFONADA ESPECIAL der es 02/2022 141112 caixa sifonada especial em alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco impem., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	UND			2	904,2100	1.808,42
589	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE GORDURA der es 02/2022 141113 caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro conc, esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto;	UND			2	858,5500	1.717,10
590	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAO composição 29 fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria;	M			10	541,9800	5.419,80
591	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RALO COM GRELHA composição 30 caixa-raio com grelha fofa 135 kg de alv tijolo macio (7x10x20) paredes de uma vez (0.20 m) de 0.90x1.20x1.50 m; (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc fck=10 mpa, exclusiva escavação e reaterro	UND			2	2.082,1800	4.164,36
592	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES composição 31 grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t. 300 x 1000 mm, a = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia;	UND			1	611,7500	611,75
593	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GRELHA der es 02/2022 141109 grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2 a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4 x 1/8 e caixilho de cantoneira de 1 x 3/16 ;	M			30	245,6800	7.370,40
594	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS der es 02/2022 142202 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diám. 1 1/4 a 2 ;	M			10	20,2600	202,60
595	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E	M			10	30,5000	305,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1346	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA der es 02/2022 142203 abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4;					
596	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4 a 2 der es 02/2022 142205;	M		2,5	39,3480	98,37
597	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ABERTURA E FECHAMENTO abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4 der es 02/2022 142206;	M		2,5	57,2400	143,10
598	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras e registros - der es 02/2022 142301.	UND		14	23,2500	325,50
599	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em caixas de descarga der es 02/2022 142302.	UND		14	32,5500	455,70
600	002	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS revisões e reparos em torneiras de boia der es 02/2022 142303;	UND		25	23,2500	581,25
601	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz no tecto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,2m) e caixa, estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151801	UND		1	255,0900	255,09
602	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) - der es 02/2022 151802;	UND		1	226,8600	226,86
603	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5,0m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (16,5m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151803;	UND		1	260,0100	260,01
604	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (6,0m), fio isolado pvc de 4,0mm ² (21,6m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151806	UND		1	387,0600	387,06
605	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de ventilador no tecto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (21,6m) e caixa estampada 4x4 (1 und). der 02/2022 151807;	UND		1	300,9700	300,97
606	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (22,9m) e caixa estampada 4x2 (1 und). der 02/2022 151812;	UND		1	303,6000	303,60
607	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (7,7m), fio isolado pvc de 2,5mm ² (25,2,0m)	UND		1	379,8800	379,88



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1347	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		der 02/2022 151814;					
608	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 3/4 der es 02/2022 150801;	M		250	20,3300	5.082,50
609	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto aparente de pvc rígido roscável diâmetro 1 der es 02/2022 150806;	M		125	32,6800	4.085,00
610	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1/2(20mm) inclusive conexões der es 02/2022 151125;	M		100	19,0800	1.908,00
611	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 3/4(25mm) inclusive conexões der es 02/2022 151126;	M		250	20,7000	5.175,00
612	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1(32mm) inclusive conexões der es 02/2022 151127;	M		250	31,1200	7.780,00
613	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO DE PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4(40mm) inclusive conexões der es 02/2022 151128;	M		20	38,2500	765,00
614	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 1 1/2(50mm) inclusive conexões der es 02/2022 151129;	M		20	45,6500	913,00
615	002	INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTOS PVC eletroduto de pvc rígido roscável diâmetro 2(60mm) inclusive conexões der es 02/2022 151130;	M		20	57,1500	1.143,00
616	002	INSTALACOES ELETRICAS CANALETA SISTEMA X PIAL canaleta sistema x pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801 - der 02/2022 150916;	UND		50	38,8600	1.943,00
617	002	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150306;	UND		2	418,5000	839,00
618	002	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTR DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150307;	UND		1	771,3300	771,33
619	002	INSTALACOES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares com barramento; der 02/2022 - 150308;	UND		1	829,7500	829,75
620	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTORES mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151301;	UND		5	26,8800	134,40
621	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 40 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151305;	UND		4	29,8200	119,28
622	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151305;	UND		6	72,9300	437,58



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

13/10	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

623	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151308;	UND		8	87,8500	702,80
624	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151309;	UND		5	101,4100	507,05
625	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151311;	UND		3	112,9400	338,62
626	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151313;	UND		3	212,8500	638,67
627	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 15ka 240 vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. der 02/2022 151314;	UND		1	510,6800	510,68
628	002	INSTALACOES ELETRICAS INTERRUPTOR interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos der es 02/2022 151350;	UND		6	185,7600	928,80
629	002	INSTALACOES ELETRICAS DISPOSITIVO DE PROTECAO dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, corrente de surto máxima 40ka - der es 02/2022 151337;	UND		5	232,6700	1.163,35
630	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151307;	UND		8	72,9300	583,44
631	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321;	UND		8	72,9300	583,44
632	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151321;	UND		5	101,4100	507,05
633	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor monopolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151318;	UND		8	34,1100	272,88
634	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151324;	UND		8	112,4600	899,68
635	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330;	UND		8	182,7500	1.462,00
636	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor bipolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente; der 02/2022 151330;	UND		5	72,9300	364,65
637	002	INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr lec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou	UND		5	101,4100	507,05



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1349	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		equivalente; der 02/2022 151329;					
638	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 1,5 mm2 der es 02/2022 151401;	M		375	6,8400	2.565,00
639	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO DE COBRE TERMOPLASTICO fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 2,5 mm2 der es 02/2022 151402;	M		1500	8,4800	12.720,00
640	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 4,0 mm2 der es 02/2022 151403;	M		250	11,5700	2.892,50
641	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 6,0 mm2 der es 02/2022 151404;	M		375	14,9300	5.598,75
642	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 10,0 mm2 der es 02/2022 151405;	M		250	20,8200	5.205,00
643	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 16,0 mm2 der es 02/2022 151406;	M		50	31,7600	1.588,00
644	002	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25,0 mm2 der es 02/2022 151422;	M		50	44,2000	2.210,00
645	002	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 35,0 mm2 der es 02/2022 151423;	M		50	63,7200	3.188,00
646	002	INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO PARALELO DE COBRE fio ou cabo paralelo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 2 x 2,5 mm2 der es 02/2022 151436;	M		50	37,3100	1.865,50
647	002	INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE TERMOPLASTICO cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 50,0 mm2 der es 02/2022 151425;	M		50	88,9100	4.445,50
648	002	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151003;	UND		1	141,7600	141,76
649	002	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151002;	UND		1	325,8200	325,82
650	002	INSTALACOES ELETRICAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA	UND		1	747,8500	747,85



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1360	G
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 9x19x39 cm, dimensão de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboço, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5 cm. der 02/2022 - 151016;					
651	002	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto. der 02/2022 - 150701 ;	M		3	61,0700	183,21
652	002	INSTALACOES ELETRICAS ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos. der 02/2022 - 150702 ;	M		3	73,2500	219,75
663	002	INSTALACOES ELETRICAS POSTE PADRAO TRIFASICO poste padrão trifásico 18mm aéreo - composição 32;	UND		1	2.827,9100	2.827,91
654	002	INSTALACOES ELETRICA PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000w - 220/127v - der 02/2022 151704;	UND		1	4.457,5100	4.457,51
655	002	OUTRAS INSTALACOES DEPOSITO DE GAS abrigo de gás para 2 cilindros 13 kg, exec. em alv. bloco conc chalo, dim 1,40x1,00x0,80m, inclusive rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera - composição 33;	UND		1	8.213,6200	8.213,62
656	002	OUTRAS INSTALACOES ESPELHO espelho 4 x 2 com conector rj 45 fêmea cat. 5 - der 02/2022 160808;	UND		15	45,0200	675,30
657	002	OUTRAS INSTALACOES CONECTOR RJ conector rj 45 macho - der 02/2022 - 160807;	UND		26	12,7800	319,80
658	002	OUTRAS INSTALACOES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e der es 02/2022 160808;	M		12,5	4,6000	57,50
659	002	APARELHOS HIDROSSANITARIO LAVATORIO DE LOUCA lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira;	UND		13	313,8900	4.080,57
660	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO COM COLUNA PADRAO der es 02/2022 170120 lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto aparelho misturado;	UND		10	413,1700	4.131,70
661	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA der es 02/2022 170128 lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência deca, celite ou ideal standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusiva torneira;	UND		2	1.154,9400	2.309,88
662	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS VASO SANITARIO PADRAO POPULAR der es 02/2022 170116 vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação;	UND		13	506,8400	6.588,92

Feijão P.P. m



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1351	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		marcas de referência deca, celite ou ideal; standard, inclusive assento plástico					
663	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170114 bacia sifonada infantil de louca branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive tampa e acessório;	UND		9	858,2600	7.724,34
664	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS MICTORIO DE LOUCA BRANCA der es 02/2022 170107 mictório de louca branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados.	UND		5	734,9600	3.674,80
665	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA LOUCA DE EMBUTIR der es 02/2022 170115 cuba louca de embutir completa, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira;	UND		10	414,9920	4.149,92
666	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE VASO SANITARIO der es 02/2022 170121 recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa;	UND		10	276,4400	2.764,40
667	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO der es 02/2022 170122 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo;	UND		4	445,1500	1.780,60
668	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RECOLOCACAO DE LAVATORIO SANITARIO COM ACESSORIOS EM PVC der es 02/2022 170123 recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em pvc (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo;	UND		10	177,8500	1.778,50
669	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L der es 02/2022 170540 reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bôta;	UND		4	1.088,9000	4.355,60
670	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BANCADA DE GRANITO 2 CM der es 02/2022 170220 bancada de granito com espessura de 2 cm;	M²		22,9	458,2096	10.447,20
671	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DIVISORIA DE GRANITO der es 02/2022 50206 divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza;	M²		8,65	515,5309	4.459,42
672	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CAIXA DE DESCARGA PLASTICA der es 02/2022 170502 caixa de descarga plástica de sobrepôr 6/9 litros, ref. esira, akros ou equivalente;	UND		15	217,2300	3.258,45
673	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA DE ACO INOX der es 02/2022 170512 cuba de aço inox n° 1 (dim. 460x300x150)mm, marcas de referência franke, strake, tramontina, inclusive válvula; de metal 31/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira	UND		2	713,9000	1.427,80
674	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS TANQUE EM	UND		5	463,2300	2.316,15



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1352	A
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		MARMORE SINTETICO der es 02/2022 170546 tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc;					
675	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS DUCHA MANUAL ACQUA der es 02/2022 170619 ducha manual acqua jet , linha aquarius, com registro ref.º 2196, marcas de referência fabrimar, deca ou docol;	UND		5	361,7200	1.808,60
676	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO der es 02/2022 170524 cabide simples de um gancho, linha versailles, ref. 08, acabamento cromado, da moldenox, docol ou deca;	UND		2	91,4600	182,92
677	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX der es 02/2022 170603 barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 80 cm;	UND		4	222,4900	889,96
678	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS BARRA DE APOIO EM ACO INOX composição 34 barra de apoio em aço inox para lavatório deca ref. 1610 ou similar;	UND		5	548,8400	2.744,20
679	002	APARELHOS HIDROSSANITARIOS ASSENTO PLASTICO PARA VASO der es 02/2022 170537 assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência deca, calite ou ideal standard;	UND		75	44,2300	3.317,25
680	002	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA der es 02/2022 180101 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v;	UND		3	197,0100	591,03
681	002	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS der es 02/2022 180102 luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/ reator duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v;	UND		3	223,7600	671,28
682	002	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA QUATRO LAMPADAS composição 35 luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40w, completa, c/reatoras duplos-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v;	UND		3	269,6200	808,86
683	002	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA der es 02/2022 180108 luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w-127v.	UND		3	147,4200	442,26
684	002	APARELHOS ELETRICOS LUMINARIA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE der es 02/2022 180109 luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, c/ reator simples-127v partida rápida alto fator da potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w-127v;	UND		3	156,5800	469,74
685	002	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA TUBULAR LED composição 36 lâmpada tubular led 18w;	UND		125	25,4200	3.177,50
686	002	APARELHOS ELETRICOS PLAFON EM PLASTICO composição 37 plafon/plafonier em plástico com base	UND		50	16,6700	833,50



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1353	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		e27, potencia máxima 60w (não inclui lâmpada) :					
687	002	APARELHOS ELETRICOS LAMPADA COMPACTA LED 40 W composição 38 lâmpada compacta led 40w base e27;	UND		125	65,8300	8.228,75
688	002	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO der es 02/2022 180201 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 10a/250v, com placa 4x2;	UND		25	47,5000	1.187,50
689	002	APARELHOS ELETRICOS TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA der es 02/2022 180202 tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 3 polos 20a/250v, com placa 4x2;	UND		15	55,9500	839,25
690	002	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180204 interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2;	UND		38	42,1800	1.602,84
691	002	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180205 interruptor de duas teclas simples 10a/250v, com placa 4x2.	UND		26	71,8600	1.796,50
692	002	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO der es 02/2022 180206 interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2;	UND		25	51,4500	1.286,25
693	002	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180212 interruptor de três teclas simples 10a/250v, c/ placa 4x2;	UND		15	101,5300	1.522,95
694	002	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES der es 02/2022 180207 interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2;	UND		25	77,1800	1.929,50
695	002	APARELHOS ELETRICOS INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES der es 02/2022 180208 interruptor de duas teclas simples 10a/250v e uma tomada 3 polos universal 10a/250v, com placa 4x2;	UND		25	106,8400	2.671,00
696	002	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA der es 02/2022 180217 espelho para caixa estampada 4 x 2;	UND		50	10,1700	508,50
697	002	APARELHOS ELETRICOS ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4 der es 02/2022 180218 espelho para caixa estampada 4 x 4.	UND		50	24,5700	1.228,50
698	002	APARELHOS ELETRICOS CHUIVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA der es 02/2022 180809 chuveiro elétrico tipo ducha lorenzel ou corona;	UND		10	128,6200	1.286,20
699	002	APARELHOS ELETRICOS CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL der es 02/2022 180804 campainha tipo prato pial, cod. 414.18.	UND		1	1.132,4600	1.132,46
700	002	APARELHOS ELETRICOS VENTILADOR DE TETO BASE DE ALUMINIO composição 39 ventilador de teto base de alumínio sem alojamento para luminária, ref. tron ou	UND		60	435,4000	21.770,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1354	Q
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimar para regulação de velocidade;					
701	002	APARELHOS ELETRICOS BOMBA ELETRICA CENTRIFUGA MONOFASICA der es 02/2022 180305 bomba elétrica centrífuga monofásica 1 cv;	UND		1	1.970,6900	1.970,69
702	002	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS der es 02/2022 190101 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex;	M²		914,79	14,8000	13.538,89
703	002	PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS COM DUAS DEMAOS der es 02/2022 190102 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex;	M²		304,93	25,5600	7.794,01
704	002	PINTURA COM TINTA ACRILICA der es 02/2022 190117 pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos;	M²		4116,55	22,1900	91.346,47
705	002	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190116 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos;	M²		1234,97	25,9300	32.022,77
706	002	PINTURA CAIACAO DE MEIO FIO der es 02/2022 190205 caiação de meio-fio, a três demãos;	M²		50	12,1000	605,00
707	002	PINTURA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA der es 02/2022 190301 emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex.	UND		30	24,1600	724,80
708	002	SERVICOS PRELIMINARES LOCAÇÃO ANDAIME METALICO PARA TRABALHO der es 02/2022 20339 locação de andaimes metálico para trabalho em fachada de edifício (efigial de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem;	M²		45	25,3700	1.141,65
709	002	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO der es 02/2022 190417 pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal;	M²		900	25,4400	22.896,00
710	002	PINTURA DE SUPERFICIE METALICA COM UMA DEMA0 der es 02/2022 190418 pintura de superfície metálica com uma demão de primer epoxi e duas demãos de tinta à base de epoxi;	M²		10	47,7800	477,80
711	002	PINTURA SOBRE PISOS der es 02/2022 190603 pintura sobre pisos, marcas de referência novacor, coral ou suvinil, a duas demãos;	M²		750	23,5900	17.692,50
712	002	PINTURA APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO der es 02/2022 190605 aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 - ref. internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	M²		75	62,2000	4.665,00



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1355	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

713	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS composição 40 muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 15cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia;	M		25	1.048,4700	26.211,75
714	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ALAMBRADO COM TELA der es 02/2022 200101 alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo;	M²		25	345,3300	8.633,25
715	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS GRADIL der es 02/2022 200130 gradil h = 1,90m padrão sedu em tudo de fg 2 e barra chata de 11/2x1/4, para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusiva a mureta;	M		25	1.213,7200	30.343,00
716	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MURETA EM ALVENARIA der es 02/2022 200715 mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes, de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	M²		15	205,8900	3.088,35
717	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MEIO FIO DE CONCRETO der es 02/2022 200202 meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;	M		14	64,1700	898,38
718	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ASSENTAMENTO composição 41 assentamento de bloco de concreto premoldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco;	M²		00,00	24,2799	1.480,83
719	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200206 blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão; mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M²		30,5	99,0200	3.020,11
720	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS BLOCOS PRE MOLDADOS der es 02/2022 200237 blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão; mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 c	M²		30,5	85,7200	2.614,46
721	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO der es 02/2022 200253 fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro ;	M²		8	84,1600	673,28
722	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico	M²		8	84,1600	673,28



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1356	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro. der 02/2022 - 200254;					
723	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal. der 02/2022 200326;	M²		30,49	32,2197	962,38
724	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PROJETO projeto marca de referência tecnowatt pl 400ma com lâmpada vapor de mercúrio 400w - der 02/2022 200722;	UND		3	570,8000	1.712,40
725	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR EM LED fornecimento e instalação de refletor em led 400w - composicao 42;	UND		10	355,6100	3.556,10
726	002	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO PINCEL NOVO quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta pressão, lousa quadriculado, cor branco brilhante, linha lousas, padrão f608 branco/linho, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m;	UND		15	4.872,0000	73.080,00
727	002	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS QUADRO MURAL DE AZULEJO quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1,04 m. der es 02/2022 210109	UND		3	948,6700	2.846,01
728	002	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS GUARDA CORPO guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3 e 2, h=0,8 m inclusive pintura à óleo ou esmalte der 02/2022 210301;	M		22,5	546,1400	12.288,15
729	002	SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS CORRIMAO corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2 com chumbadores a cada 1,5m der 02/2022 210322;	M		30	229,1000	6.873,00
730	002	LIMPEZA DAS OBRAS limpeza final da obra der 02/2022 200401;	M²		3049,3	13,0700	39.854,35
731	002	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PERGOLADO composição 42 pergolado em madeira de lei envernizada, com base em concreto estruturado com tratamento impermeabilizante	UND		3	11.793,9500	35.381,85
732	002	INSTALACOES ELETRICAS PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE UMA TECLA der es 02/2022 151811 ponto padrão de interruptor 1 tecla simples e 1 tomada dois polos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4,5 m) fio isolado pvc de 2.5 mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2 (1 und).	UND		1	273,8400	273,84
733	002	OUTRAS INSTALAÇÕES PRATELEIRAS der es 02/2022 210210 prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm.	M²		25	403,2100	10.080,25



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1351	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

2.204.841,66

maeu

MUNICÍPIO DE LINHARES
MARIA OLÍMPIA DALVI RAMPINELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

José Herminio de Souza
J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP
JOSÉ HERMINIO DE SOUZA
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1358	
FL	RUBRICA

Autorização de Empenho (AE)
Nº 001218/2022

Órgão	SEC MUN DE EDUCACAO	Empenho	Ordinário
Local	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Proc. Admín. Nº	017212/2022
Origem	DISPENSA Nº 000101/2022 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Contrato	000216/2022
Dotação	0901.1236500882.181.33903900000.11110000000	Ficha-Fonte	00144-1111000000
Fornecedor	JH CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ	10.775.805/0001-60
Endereço	AVENIDA ANA BARCELOS CORREA, 544 - BEBEDOURO - LINHARES - ES - CEP: 29915055	Telefone	2733730513

Descrição Contratação emergencial para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, deste Município de Linhares/ES, FUNDAMENTAL Lote 01 EMEF, 02 e 03.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001	00002	00009435	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA DER ES 02/2022 20350 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,80mm Branca h=2,20m, incl montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo IOPESE60x60cm a cada 10m, incl faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Resprovelamento 2x)		M	10,000	260,1000		2.601,00
00002	00002	00009436	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO DER ES 02/2022 10220 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto;		M²	121,970	13,0899		1.596,58
00003	00002	00009437	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE DER ES 02/2022 10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto;		M²	36,590	27,5898		1.009,51
00004	00002	00009438	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO DER ES 02/2022 10202 Demolição de piso revestido com cerâmica;		M²	121,970	14,8400		1.810,03
00005	00002	00009439	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES DER ES 02/2022 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001);		M³	12,200	299,3893		3.652,55
00006	00002	00009440	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS DER ES 02/2022 10213 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento;		M³	60,990	14,8400		905,09
00007	00002	00009441	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DER ES 02/2022 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento;		M³	15,250	12,7200		193,58
00008	00002	00009442	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO DER ES 02/2022 10216 Retirada de meio-fio de concreto;		M	14,000	10,5000		145,40
00009	00002	00009443	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO DER ES 02/2022 10219 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033);		M³	12,200	350,8500		4.280,37
00010	00002	00009444	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DER ES 02/2022 10253 Remoção de		M³	686,090	30,9300		21.220,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1359	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marcas	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00011	00002	00009445	engradamento de madeira da cobertura para reaproveitamento; SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA DER ES 02/2022 10258 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;		M²	1.524,660	8,0800		12.319,17
00012	00002	00009446	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS GERAMICAS DER ES 02/2022 10255 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras;		M²	609,660	25,3700		15.472,15
00013	00002	00009447	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA DER ES 02/2022 10280 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusiva estrutura;		M²	25,920	9,2099		238,72
00014	00002	00009448	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA DER ES 02/2022 10226 Demolição de forro da madeira, sem reaproveitamento;		M²	45,740	7,1198		325,66
00015	00002	00009449	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO Composição 01 Remoção de forro em gesso;		M²	76,230	3,7299		284,33
00016	00002	00009450	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC Composição 02 Remoção de forro PVC;		M²	274,440	7,4800		2.052,81
00017	00002	00009451	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA DER ES 02/2022 10209 Demolição de alvenaria ;		M²	10,000	63,6900		636,90
00018	00002	00009452	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO DER ES 02/2022 10208 Retirada de revestimento antigo em reboco;		M²	28,000	10,6000		296,80
00019	00002	00009453	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA DER ES 02/2022 10246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;		M²	1.400,000	3,9800		5.572,00
00020	00002	00009454	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO DER ES 02/2022 10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte;		M²	700,000	13,8500		9.695,00
00021	00002	00009455	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS Composição 03 Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca;		M	150,000	7,4900		1.123,50
00022	00002	00009456	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA DER ES 02/2022 10259 Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica;		M	70,000	2,4600		172,20
00023	00002	00009457	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS DER ES 02/2022 10215 Retirada de esquadrias metálicas ;		M²	28,000	10,6000		296,80
00024	00002	00009458	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS DER ES 02/2022 10239 Retirada de divisórias com reaproveitamento ;		M²	6,500	41,0200		266,63
00025	00002	00009459	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA DER ES 02/2022 10214 Retirada de portas e		M²	61,950	16,9700		1.051,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1360	A
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00026	00002	00009460	Janelas de madeira, inclusive batentes; SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS Composição 04 Retirada de tubulações hidrossanitárias;		M	18,000	8,7700		157,86
00027	00002	00009461	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA DER ES 02/2022 10225 Retirada de bancada de pia;		M²	2,400	26,3500		63,24
00028	00002	00009775	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO DER ES 02/2022 190302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos;		M²	472,000	28,8800		13.631,36
00029	00002	00009487	ESTRUTURAS COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA Composição 07 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo -		KG	225,000	13,3000		2.992,50
00030	00002	00009488	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DER ES 02/2022 40231 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo);		M³	1,500	692,0067		1.038,01
00031	00002	00009489	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO DER ES 02/2022 40224 5 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo);		M³	5,000	778,2800		3.891,40
00032	00002	00009490	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA DER ES 02/2022 40337 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma		M²	22,000	131,1800		2.886,96
00033	00002	00009491	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO FOLHA DE ARMADURA Composição 08 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo;		M²	270,000	13,3000		3.591,00
00034	00002	00009484	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO DER ES 02/2022 30304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -; Classe II-B), incluindo aluguel de caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada		M³	60,030	77,5699		4.656,52
00035	00002	00009481	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO DER ES 02/2022 30208 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³);		M³	7,500	168,8400		1.264,80
00036	00002	00009480	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM		M³	10,000	163,9800		1.639,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1302	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00037	00002	00009479	AREIA CALÇADA DER ES 02/2022 30209 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento;						
00038	00002	00009492	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 DER ES 02/2022 30203 Lastro de brita 3 e 4, aplicado manualmente;		M²	5,000	222,8000		1.114,00
00039	00002	00009493	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO DER ES 02/2022 40331 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concor. bombeavel).		M²	5,000	594,4200		2.972,10
00040	00002	00009497	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DER ES 02/2022 50601 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm.		M²	24,000	70,5700		1.693,68
00041	00002	00009500	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50607 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra).		M²	9,000	149,0000		1.341,00
00042	00002	00009501	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT DER ES 02/2022 50602 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm		M²	5,000	249,9700		1.249,85
00043	00002	00009504	PAREDES E DIVISORIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIAS DER ES 02/2022 50202 Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel.		M²	10,000	144,0300		1.440,30
00044	00002	00009505	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 DER ES 02/2022 60110 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente;		M	88,950	103,8899		9.241,01
00045	00002	00009506	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DER ES 02/2022 60113 Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm;		M	88,950	27,4999		2.446,12
00045	00002	00009506	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61301 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado		UND	10,000	1.095,4700		10.954,70

Fork - e m



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1252	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00046	00002	00009507	LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m; ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61302 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m;		UND	15,000	1.105,090 0		16.576,35
00047	00002	00009508	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A DER ES 02/2022 61303 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m;		UND	20,000	1.115,160 0		22.303,20
00048	00002	00009509	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV DER ES 02/2022 61304 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m;		UND	10,000	1.161,220 0		11.612,20
00049	00002	00009510	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM Composição 09 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m;		UND	5,000	1.849,060 0		9.245,30
00050	00002	00009511	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM Composição 10 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m;		UND	6,000	2.006,930 0		10.044,65
00051	00002	00009512	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV Composição 11 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m;		UND	10,000	2.168,800 0		21.688,00
00052	00002	00009494	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM DER ES 02/2022 50602 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, p/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm		M²	9,000	86,1600		775,62
00053	00002	00009495	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO DER ES 02/2022 50603 Alvenaria de blocos		M²	9,000	103,0200		927,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

1363	
FL	RUBRICA

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	UND	Quantidade	Unidade	Desconto	Valor Total
00054	00002	00009496	de concreto 19x19x39cm, cf resist. mínima a compres. 2,5 MPa, essent. cf arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 15cm		M²	9,000	75,3400		678,06
00055	00002	00009503	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50506 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados a argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)		M	7,500	10,8893		81,67
00056	00002	00009462	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA DER ES 02/2022 10227 Retirada de caixa d'agua de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação;		UND	3,000	43,9400		131,82
00057	00002	00009464	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO DER ES 02/2022 10226 Retirada do tanque de cimento;		UND	8,000	26,3500		210,80
00058	00002	00009465	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS DER ES 02/2022 10323 Retirada de torneiras e registros;		UND	15,000	11,6200		174,30
00059	00002	00009471	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS DER ES 02/2022 10242 Retirada de vidros quebrados;		M²	9,000	3,7300		33,57

Valor Total 249.970,16

Descontos Aplicados

Total Geral 249.970,16

Prazo de Execução: 30 dia(s) Vig Contrato: 182 dia(s) Pagamento: 30 DIAS APÓS A NF

Local de Entrega SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Linhares, 12/12/2022 hh:mm:ss

M. M. M.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F. J. P.

MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO

27.167.410/0001-88
 NOTA DE EMPENHO Nº 0004241/2022

1304	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022
 Ficha : 0000144
 Processo : 0017212/2022
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 001218/2022

Tipo: Ordinário
 Data : 12/12/2022
 Valor : 249.970,16

Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Educação
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 365 - Educação Infantil
 Programa : 0088 - Expansão e Modernização da Educação Básica
 Projeto/Atividade : 2.181 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Creche
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 319164 - JH CONSTRUTORA LTDA EPP
 Bairro : BEBEDOURO
 Endereço : AVN ANA BARCELOS CORREA
 Telefone Fixo: 2733730513
 Celular: 2799098803

CNPJ/CPF : 10.775.805/0001-60
 Cidade : LINHARES
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Contratação emergencial para prestação de serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos da educação, deste Município de Linhares/ES, FUNDAMENTAL. Lote 01 EMEF, 02 e 03.

Subelemento: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Saldo Anterior	250.000,00	Despesa Empenhada	249.970,16	Saldo Disponível	29,84
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	-------

(duzentos e quarenta e nove mil novecentos e setenta reais e dezesseis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000101/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000101/2022
 Modalidade: DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0017212/2022
 Classificação: Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000216/2022

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	422820101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	249.970,16	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.970,16
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	249.970,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249.970,16
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	249.970,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249.970,16
C 1	622110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249.970,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249.970,16

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 12 de dezembro de 2022

Maria de Imélia Dalvi Rampinelli

MARIA DE IMÉLIA DALVI RAMPINELLI
 Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 001139/2022

1305
FL. RUBRICA

Órgão	SEC MUN DE EDUCACAO	Proc. Admin. Nº	017212/2022
Origem	DISPENSA Nº 000101/2022 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Contrato	000216/2022
Dotação	0901.1236500882.181.33903900000.11110000000	Ficha-Fonte	00144-1111000000
Fornecedor	JH CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ	10.775.805/0001-60
Endereço	AVENIDA ANA BARCELOS CORREA, 544 - BEBEDOURO - LINHARES - ES - CEP: 29915055	Telefone	2733730513
Classificação	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Empenho	0004241/2022
Descrição	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, FUNDAMENTAL LOTE 01 EMEF, 02 E 03, DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 001218/2022.		

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001	00002	00009435	SERVICOS PRELIMINARES TAPUME TELHA METALICA DER ES 02/2022 20350 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl montagem estr. mad. 8x8, adesivo 10PES80x80cm a cada 10m, incl faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)		M	10,000	260,1000		2.601,00
00002	00002	00009436	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO DER ES 02/2022 10220 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto;		M²	121,970	13,0899		1.596,58
00003	00002	00009437	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE DER ES 02/2022 10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto;		M²	36,590	27,5898		1.009,51
00004	00002	00009438	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO DER ES 02/2022 10202 Demolição de piso revestido com cerâmica;		M²	121,970	14,8400		1.810,03
00005	00002	00009439	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES DER ES 02/2022 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001);		M²	12,200	299,3893		3.652,55
00006	00002	00009440	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE MOLDADOS DER ES 02/2022 10213 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blakret), inclusive empilhamento para reaproveitamento;		M²	60,990	14,8400		906,09
00007	00002	00009441	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DER ES 02/2022 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento;		M²	15,250	12,7200		193,88
00008	00002	00009442	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA MEIO FIO DER ES 02/2022 10218 Retirada de meio-fio de concreto;		M	14,000	10,6000		148,40
00009	00002	00009443	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO DER ES 02/2022 10219 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033);		M²	12,200	350,8500		4.280,37
00010	00002	00009444	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DER ES 02/2022 10253 Ramoção de		M²	686,090	30,9300		21.220,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13/06/20
FL. RUBRICA



AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
			engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento;						
00011	00002	00009445	SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA DER ES 02/2022 10256 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;		M²	1.524,850	8,0800		12.319,17
00012	00002	00009446	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS DER ES 02/2022 10255 Remoção da telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras;		M²	609,880	25,3700		15.472,15
00013	00002	00009447	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE COBERTURA TELHA METALICA DER ES 02/2022 10280 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura;		M²	25,920	9,2099		238,72
00014	00002	00009448	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO DE FORRO MADEIRA DER ES 02/2022 10228 Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento;		M²	45,740	7,1198		325,66
00015	00002	00009449	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO FORRO EM GESSO Composição 01 Remoção de forro em gesso;		M²	78,230	3,7209		284,33
00016	00002	00009450	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE FORRO PVC Composição 02 Remoção de forro PVC;		M²	274,440	7,4800		2.052,61
00017	00002	00009451	SERVICOS PRELIMINARES DEMOLICAO ALVENARIA DER ES 02/2022 10209 Demolição de alvenaria ;		M³	10,000	63,6900		636,90
00018	00002	00009452	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE REVESTIMENTO DER ES 02/2022 10208 Retirada de revestimento antigo em reboco;		M²	28,000	10,6000		296,80
00019	00002	00009453	SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA DER ES 02/2022 10246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento da nova camada de tinta;		M²	1.400,000	3,9800		5.572,00
00020	00002	00009454	SERVICOS PRELIMINARES REMOCAO DE PINTURA ANTIGA OLEO DER ES 02/2022 10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte;		M²	700,000	13,8600		9.695,00
00021	00002	00009455	SERVICOS PRELIMINARES ABERTURA FECHAMENTO DE RASGOS Composição 03 Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca;		M	150,000	7,4900		1.123,50
00022	00002	00009456	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA RODAPE DE MADEIRA DER ES 02/2022 10259 Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica;		M	70,000	2,4600		172,20
00023	00002	00009457	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS DER ES 02/2022 10215 Retirada de esquadrias metálicas ;		M²	28,000	10,6000		296,80
00024	00002	00009458	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DIVISORIAS DER ES 02/2022 10239 Retirada de divisórias com reaproveitamento ;		M²	6,500	41,0200		266,63
00025	00002	00009459	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS MADEIRA		M²	61,950	16,9700		1.051,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00026	00002	00009460	DER ES 02/2022 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes; SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TUBULACOES HIDROSSANITARIAS Composição 04 Retirada de tubulações hidrossanitárias;		M	18,000	8,7700		157,86
00027	00002	00009461	SERVICOS PRELIMINARES BANCADA DE PIA DER ES 02/2022 10226 Retirada de bancada de pia;		M²	2,400	26,3500		63,24
00028	00002	00009775	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO DER ES 02/2022 190302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos;		M²	472,000	28,8800		13.631,36
00029	00002	00009487	ESTRUTURAS COLOCAÇÃO EM FORMA DE ARMADURA Composição 07 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo.		KG	225,000	13,3000		2.992,50
00030	00002	00009488	ESTRUTURAS CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DER ES 02/2022 40231 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo);		M³	1,500	692,0067		1.038,01
00031	00002	00009489	ESTRUTURAS FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO CONCRETO DER ES 02/2022 40224 5 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo);		M³	5,000	778,2800		3.891,40
00032	00002	00009490	ESTRUTURAS FORMA EM CHAPA DE MADEIRA DER ES 02/2022 40337 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma		M²	22,000	131,1800		2.885,96
00033	00002	00009491	ESTRUTURAS FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCAÇÃO FOLHA DE ARMADURA Composição 08 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de pedra já incluído no custo;		M²	270,000	13,3000		3.591,00
00034	00002	00009484	MOVIMENTO DE TERRA INDICE DE PRECO PARA REMOCAO ENTULHO DER ES 02/2022 30304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -; Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada		M³	60,030	77,5699		4.656,62
00035	00002	00009481	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO MANUAL REGULARIZACAO DO TERRENO DER ES 02/2022 30208 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³);		M³	7,500	168,6400		1.264,80
00036	00002	00009480	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO COM		M³	10,000	163,9800		1.639,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

13092
FL. 01/01



Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Desconto	Valor Total
00037	00002	00009479	AREIA CALÇADA DER ES 02/2022 30209 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento;						
00038	00002	00009492	MOVIMENTO DE TERRA LASTRO DE BRITA 3 E 4 DER ES 02/2022 30203 Lastro de brita 3 e 4, aplicado manualmente;		M²	5,000	222,8000		1.114,00
00039	00002	00009483	ESTRUTURAS FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO DER ES 02/2022 40331 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (5% de taxa p/ concr. bombeavel).		M²	5,000	594,4200		2.972,10
00040	00002	00009497	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DER ES 02/2022 50501 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a :compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm		M²	24,000	70,5700		1.693,88
00041	00002	00009500	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50507 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra);		M²	9,000	149,0000		1.341,00
00042	00002	00009501	PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT DER ES 02/2022 50502 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg.; cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm		M²	5,000	249,9700		1.249,85
00043	00002	00009504	PAREDES E DIVISORIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIAS DER ES 02/2022 50202 Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel.		M²	10,000	144,0300		1.440,30
00044	00002	00009505	ESQUADRIAS MARCO MADEIRA DE LEI DE 1 DER ES 02/2022 60110 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente;		M	88,950	103,8899		9.241,01
00045	00002	00009506	ESQUADRIAS ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DER ES 02/2022 60113 Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm;		M	88,950	27,4999		2.446,12
00046	00002	00009508	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61301 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonta ou equiv., exclusive marco, nas		UND	10,000	1.095,4700		10.954,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13/09
FL. RUBRIC



AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00046	00002	00009507	dim.:0.60 x 2.10 m; ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61302 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m;		UND	15,000	1.105,090 0		16.576,35
00047	00002	00009508	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA MADEIRA 1A DER ES 02/2022 61303 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m;		UND	20,000	1.115,160 0		22.303,20
00048	00002	00009509	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIV DER ES 02/2022 61304 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m;		UND	10,000	1.161,220 0		11.612,20
00049	00002	00009510	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV ESP 35 MM Composição 09 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m;		UND	5,000	1.849,060 0		9.245,30
00050	00002	00009511	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV 35MM Composição 10 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m;		UND	5,000	2.008,930 0		10.044,65
00051	00002	00009512	ESQUADRIAS PORTA EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU EQUIV Composição 11 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m;		UND	10,000	2.168,800 0		21.688,00
00052	00002	00009494	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39 CM DER ES 02/2022 50602 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm		M²	9,000	85,1800		775,62
00053	00002	00009495	PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO DER ES 02/2022 50603 Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo		M²	9,000	103,0200		927,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP:
29900-192 CNPJ: 27.167.410/0001-88 TEL: FAX: SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Desconto	Valor Total
00054	00002	00009496	a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm PAREDES E DIVISÓRIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 02/2022 50606 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)		M²	9,000	75,3400		678,06
00055	00002	00009503	PAREDES E DIVISÓRIAS VERGA CONTRAVERGA DER ES 02/2022 50301 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma;		M	7,500	10,8893		81,87
00056	00002	00009462	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA CAIXA D AGUA DER ES 02/2022 10227 Retirada de caixa água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação;		UND	3,000	43,9400		131,62
00057	00002	00009464	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TANQUE DE CIMENTO DER ES 02/2022 10226 Retirada do tanque de cimento;		UND	8,000	26,3500		210,80
00058	00002	00009465	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA TORNEIRAS E REGISTROS DER ES 02/2022 10323 Retirada de torneiras e registros;		UND	15,000	11,6200		174,30
00059	00002	00009471	SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA VIDROS DER ES 02/2022 10242 Retirada de vidros quebrados;		M²	9,000	3,7300		33,57
Valor Total									249.970,16
Descontos Aplicados									
Total Geral									249.970,16

Prazo de Execução: 30 dia(s) Vig Contrato: 182 dia(s) Pagamento: 30 DIAS APÓS A NF
Local de Entrega SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATENÇÃO:

Linhares, 13 de Dezembro de 2022

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Imalu
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

de Linhares, no Lote 01 - Referente as Escolas do Ensino Fundamental da Sede e Lote 03 - Referente as Unidades de Ensino dos Distritos.

RECURSO:

09
09.01.12.361.0088.2.158
3.3.90.39.00000

MODALIDADE: DISPENSA (EMERGENCIAL) ARTIGO 24 IV

PROCESSO: 17.212/2022

Cód. CidadES

2022.042E0600008.09.0011

Contratações:

Protocolo 983032

RESUMO DO CONTRATO

Nº 216/2022

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADO: J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP

DATA ASSINATURA: 02/12/2022

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR: R\$ 2.204.841,56

OBJETO: contratação de empresa especializada, para executar prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Educação, deste Município de Linhares, no Lote 02 - Referente aos Centros de Educação Infantil da Sede.

RECURSO:

09
09.01.12.365.0088.2.181
3.3.90.39.00000

MODALIDADE: DISPENSA (EMERGENCIAL) ARTIGO 24 IV

PROCESSO: 17.212/2022

Cód. CidadES

2022.042E0600008.09.0011

Contratações:

Protocolo 983033

RESUMO DO CONTRATO

Nº 218/2022

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADA: LAURO DOS SANTOS

DATA ASSINATURA: 12/12/2022

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 18.000,00

OBJETO: locação de imóvel para atender as necessidades e instalações do AGÊNCIA DOS CORREIOS DO BAIRRO CÂNVETE.

RECURSO:

03
03.01.04.122.0005.2.006 3.3.9036.00000
3.39036.15000

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO: 013567/2022

Cód. CidadES Contratações:

2022.042E0600002.09.0006

Protocolo 983109

RESUMO DO CONTRATO

Nº 217/2022

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADA: INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME

DATA ASSINATURA: 09/12/2022

VALOR: R\$ 856.978,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

OBJETO: contratação de empresa especializada em gestão tecnológica e desenvolvimento, visando a modernização da gestão dos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, através da implementação de soluções inteligentes

e integradas ao Software de Gestão Educacional existente no município.

Recursos:

09
09.01.12.361.0088.2.150
09.01.12.122.0088.2.149

09.01.12.365.0088.2.152

09.01.12.365.0088.2.151

3.3.90.40.000

3.3.90.40.060

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 055/2022

PROCESSO: 013136/2022

Cód. CidadES Contratações:

2022.042E0600008.01.0032



Protocolo 983734

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO FMS Nº 052/2017

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES

CONTRATADA: Capixaba Vigilância e Segurança LTDA.

DATA ASSINATURA: 12/12/2022

OBJETIVO: Rerratificação do 5º Termo Aditivo ao Contrato FMS Nº 052/2017, passando o valor reajustado constante da **Cláusula Terceira** do referido Termo a ser de R\$ 1.210.853,52 (um milhão, duzentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). O pagamento do Contrato se dará da seguinte forma:

a) R\$ 121.831,22 em parcela única, referente à diferença apurada nos períodos de 19/09/2021 à 18/09/2022 e 19/10/2022 à 19/11/2022, nos termos dos cálculos contidos às folhas de nºs 104/105. b) Duas parcelas de R\$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, ainda sob a vigência do 5º Termo Aditivo. c) 10 (dez) parcelas de R\$ 92.252,23 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), parcelas estas já contendo o reajuste pretendido, devendo assim figurar no 6º Termo Aditivo.

. As demais Cláusulas e condições do contrato supra citado, permanecerão inalteradas.

PROCESSO: 9194/2017

Protocolo 983886

Mantenópolis

EXTRATO DE CONTRATO

SENHA ID CIDADES: 2022.043E0700001.01.0006

NÚMERO DO CONTRATO: 000091/2022

TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mantenópolis-ES.

CNPJ: 27.167.345/0001-90

CONTRATADO: Construtora Bicu Ltda

CNPJ: 17.985.660/0001-71

ENDEREÇO: Rua Antônio Nóia, 90, centro, Mantenópolis/ES, cep: 29.770-000

Vitória (ES), terça-feira, 13 de Dezembro de 2022.

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADORES E COMBUSTIVEL, A SER PRESTADO NO PERÍMETRO URBANO E RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM.

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano, a contar do dia posterior à data de sua primeira publicação.
2022.035E0700001.02.0011

ITAPEMIRIM-ES, 12/12/2022
ANTÔNIO DA ROCHA SALES

Prefeito Municipal

Protocolo 983356

Linhares

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 049/2022.

A Pregoeira do Município de Linhares - ES, torna público para conhecimento dos interessados, que fica REMARCADA nova data de abertura do Pregão Eletrônico FMS Nº 049/2022, do tipo menor preço por item, para Registro de Preços, visando a aquisição do material de consumo (contentor de lixo), destinado a atender a demanda do Hospital Geral de Linhares - HGL, Unidades Básicas de Saúde - UBS's e Unidade Sanitária de Linhares - USL III, deste Município. Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 26/12/2022 às 08h. Início da disputa: 26/12/2022 às 09h. O Edital poderá ser lido e obtido nos sites oficiais do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br - e da Prefeitura Municipal de Linhares www.linhares.es.gov.br - licitações.

Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500001.01.0020

Linhares, 12 de dezembro de 2022
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

Protocolo 983686

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Linhares-ES, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMAS 013/2022, para Registro de Preços, visando a aquisição de material de consumo (colchão, copo descartável e outros), destinado a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social em decorrência de contingência social e desastres ambientais no Município, empresas vencedoras: CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME nos lotes 5, 6 e 22 no valor de R\$ 6.063,97 (seis mil, sessenta e três reais e noventa e sete centavos), F V P COELHO nos lotes 11 e 13 no valor de R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA nos lotes 9, 21, 27, 29 e 30 no valor de R\$ 7.050,00 (sete mil cinquenta reais), ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA nos lotes 14 e 18 no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), JOAO E MARIA ATELIE LTDA no lote 2 no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), LPK LTDA EPP no lote 15 no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), NORTE COMERCIAL LTDA nos lotes 3, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 e 31 no valor de

R\$ 19.667,50 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) e TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI ME no lote 1 no valor de R\$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).
Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500003.02.0006.

Linhares, 12 de dezembro de 2022
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

Protocolo 983426

ERRATA REFERENTE A RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17212/2022 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/12/2022 - LICITAÇÕES - PÁGINA 6.

ONDE SE LÊ:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600024.01.0014

LEIA SE:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600008.09.0011

Protocolo 983034

ERRATA REFERENTE AO COMUNICADO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17212/2022 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09/11/2022 - LICITAÇÕES - PÁGINA 5 E 6.

ONDE SE LÊ:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600024.01.0014

LEIA SE:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600008.09.0011

Protocolo 983035

Mimoso do Sul

Errata

A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul- torna público, que no Aviso de Licitação- Reabertura da concorrência pública nº 001/2022., referente ao Protocolo 982598, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo, de 12/12/2022.

ONDE SE LÊ:

"Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar da Rede Estadual de Ensino."

LEIA-SE:

"Contratação de empresa para execução de drenagem e pavimentação asfáltica e intertravada de diversas ruas do município de Mimoso do Sul/ES."

Protocolo 983081

Muniz Freire

Termo de Inexigibilidade de Licitação
ID Cidades Web TCEES Nº
2022.050E0700001.10.0041

O Município de Muniz Freire/ES, torna público que, pelas razões expostas no Processo nº 3019/2022, que está contratando a empresa **Murilo de Souza MEI, CNPJ: 42.965.714/0001-84** com o objeto "Contratação de

Vitória (ES), terça-feira, 13 de Dezembro de 2022.

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADORES E COMBUSTÍVEL, A SER PRESTADO NO PERÍMETRO URBANO E RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM..

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano, a contar do dia posterior à data de sua primeira publicação.
2022.035E0700001.02.0011

ITAPEMIRIM-ES, 12/12/2022

ANTÔNIO DA ROCHA SALES

Prefeito Municipal

Protocolo 983356**Linhares**

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 049/2022.

A Pregoeira do Município de Linhares - ES, torna público para conhecimento dos interessados, que fica REMARCADA nova data de abertura do Pregão Eletrônico FMS Nº 049/2022, do tipo menor preço por item, para Registro de Preços, visando a aquisição do material de consumo (contentor de lixo), destinado a atender a demanda do Hospital Geral de Linhares - HGL, Unidades Básicas de Saúde - UBS's e Unidade Sanitária de Linhares - USL III, deste Município. Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 26/12/2022 às 08h. Início da disputa: 26/12/2022 às 09h. O Edital poderá ser lido e obtido nos sites oficiais do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br - e da Prefeitura Municipal de Linhares www.linhares.es.gov.br - licitações.

Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500001.01.0020

Linhares, 12 de dezembro de 2022

Leonethe Braum Pereira

Pregoeira Oficial

Protocolo 983686**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O Município de Linhares-ES, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMAS 013/2022, para Registro de Preços, visando a aquisição de material de consumo (colchão, copo descartável e outros), destinado a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social em decorrência de contingência social e desastres ambientais no Município, empresas vencedoras: CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME nos lotes 5, 6 e 22 no valor de R\$ 6.063,97 (seis mil, sessenta e três reais e noventa e sete centavos), F V P COELHO nos lotes 11 e 13 no valor de R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA nos lotes 9, 21, 27, 29 e 30 no valor de R\$ 7.050,00 (sete mil cinquenta reais), ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA nos lotes 14 e 18 no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), JOAO E MARIA ATELIE LTDA no lote 2 no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), LPK LTDA EPP no lote 15 no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), NORTE COMERCIAL LTDA nos lotes 3, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 e 31 no valor de

R\$ 19.667,50 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) e TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI ME no lote 1 no valor de R\$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).
Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500003.02.0006.

Linhares, 12 de dezembro de 2022

Leonethe Braum Pereira


Pregoeira Oficial

Protocolo 983426

ERRATA REFERENTE A RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17212/2022 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/12/2022 - LICITAÇÕES - PÁGINA 6.

ONDE SE LÊ:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600024.01.0014

**LEIA SE:**

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600008.09.0011

Protocolo 983034

ERRATA REFERENTE AO COMUNICADO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17212/2022 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09/11/2022 - LICITAÇÕES - PÁGINA 5 E 6.

ONDE SE LÊ:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600024.01.0014

LEIA SE:

Cód. CidadES Contratações:
2022.042E0600008.09.0011

Protocolo 983035**Mimoso do Sul****Errata**

A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul- toma público, que no Aviso de Licitação- Reabertura da concorrência pública nº 001/2022., referente ao Protocolo 982598, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo, de 12/12/2022.

ONDE SE LÊ:

"Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar da Rede Estadual de Ensino."

LEIA-SE:

"Contratação de empresa para execução de drenagem e pavimentação asfáltica e intertravada de diversas ruas do município de Mimoso do Sul/ES."

Protocolo 983081**Muniz Freire****Termo de Inexigibilidade de Licitação**

ID Cidades Web TCEES Nº
2022.050E0700001.10.0041

O Município de Muniz Freire/ES, torna público que, pelas razões expostas no Processo nº 3019/2022, que está contratando a empresa **Murilo de Souza MEI, CNPJ: 42.965.714/0001-84** com o objeto "Contratação de

